

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 – Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : **Obec Plevník-Drienové**
 Sídlo: Plevník-Drienové č. 255, 018 26 Plevník-Drienové
 Zastúpený: Miroslav Kremeň, starosta obce
 Osoby oprávnené na rokovanie: Miroslav Kremeň, starosta obce
 Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
 IBAN: SK56 5600 0000 0028 1519 0019
 IČO: 00 317 608
 DIČ: 2020684721
 IČ DPH: SK2020684721
 /ďalej len objednávateľ/
- 1.2 Zhotoviteľ: **ProMaStaR s.r.o.**
 Sídlo zhotoviteľa: Sládkovičova 1231/39, 0024 04 Kysucké Nové Mesto
 Zastúpený: Pavol Harcek ml. – konateľ spoločnosti
 Číslo účtu: IBAN : SK10 7500 0000 0040 3496 0470
 Bankové spojenie: ČSOB a.s.
 IČO: 54764262
 DIČ, IČ DPH: 2121781541, SK2121781541
 /ďalej len zhotoviteľ/

Preambula

Táto zmluva bola uzatvorená ako výsledok postupu zadávania zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov formou zadávania zákazky s využitím elektronického trhu. Financovanie projektu je zabezpečované z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Integrovaného územného investovania PSK, výzva PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR.

Článok 2. Predmet zmluvy

- 2.1.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu Plevník-Drienové“** v zmysle projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer. (ďalej len „dielo“). Objednávateľ má na základe osobitnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, záujem stavbu financovať prostredníctvom OP Slovensko 2021-2027, v rámci „Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva“, kód výzvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR a z vlastných zdrojov (ďalej len „Projekt“), a zhotoviteľ má záujem vykonať stavebné práce pre objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "**Zmluva**"). Cena dohodnutá v tejto Zmluve je výsledkom verejného obstarávania podľa § 108 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Článok 3. Vykonávanie diela, rozsah prác

- 3.1. Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. Objednávateľ môže realizovať dielo v čiastkových dodávkach na základe dohody so zhotoviteľom v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov.
- 3.2 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi.
- 3.3 Zhotoviteľ zrealizuje dielo resp. časť diela podľa výkazu výmeru a projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou osobou.
- 3.4 Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a dielo ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.
- 3.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chyba v realizovaní stavebných prác, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa.
- 3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 3.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela, a to priebežne.

Článok 4. Cena diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	152 000,00 €
DPH 23% (EUR)	34 960,00 €
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	186 960,00 €

Slovom: Stoosedesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiat Eur

- 4.2 Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo tvorí rozpočet (ocenený výkaz výmer), u ktorého zhotoviteľ prehlasuje, že je úplný.
- 4.3 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku odovzdaniu do užívania.
- 4.4 Cena dohodnutá v Čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - vybudovanie zariadenia staveniska a náklady súvisiace so zabezpečením staveniska pred vstupom cudzích osôb,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - spotreba energií,
- 4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia zadania a výkazu výmer v súťažných podkladoch,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela.
- 4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva rozsah stavebných a montážnych prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli použité všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk, najmä podklady:
- výzva na predkladanie ponúk,
 - projektová dokumentácia,
 - výkaz výmer.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác.
- 4.8 Na základe dohody zmluvných strán budú faktúry splatné do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 4.9 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.
- 4.10 V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu.
- 4.11 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku v rozpočte pokiaľ sa pri realizácii zistí nová nepredvídaná skutočnosť.

- 4.12 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 4.14 Zmluvné strany berú na vedomie, že úhrada časti ceny za plnenie predmetu zmluvy bude realizovaná z prostriedkov nenávratného finančného príspevku poskytnutého prostredníctvom výzvy PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR a že tieto platby môžu byť podmienené schválením výdavkov poskytovateľom NFP. V prípade omeškania úhrady v dôsledku administratívnych procesov spojených s posudzovaním oprávnenosti výdavkov zo strany poskytovateľa NFP sa zhotoviteľ zaväzuje nevymáhať od objednávateľa úroky z omeškania.

Článok 5. Čas plnenia

- 5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
začatie: do 10 dní od prevzatia staveniska
ukončenie: do 7 mesiacov od odovzdania staveniska
- 5.2 Termíny uvedené v článku 5.1 musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie diela, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené dôležité termíny postupu prác pri realizácii diela zhotoviteľ vypracuje v súčinnosti s prevádzkovými potrebami a pokynmi objednávateľa, a predloží do 5 dní od podpisu zmluvy.

Článok 6. Riziká zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík – objektívnych právnych skutočnosti, ktorými sú:
- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
 - b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 7. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

- 7.1 Zhotoviteľ
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom,
 - b) sa zaväzuje, že bude podnikat' všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

- 7.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“.
- 7.3 Protipožiarna ochrana
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 7.4 Ochrana životného prostredia
- Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú, resp. schválenú objednávateľom v prípade nedodržania sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
 - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty z jeho prác a dodržiavať čistotu používaných priestorov a príľahlých prístupových komunikácii a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom okolí.

Článok 8. Stavenisko

- 8.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska je aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a súvisiacich zákonov.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom.
- 8.3 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami sietí.
- 8.4 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a podmienok dohodnutých v zmluve.

Článok 9. Prístup na stavenisko

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorokoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.

Článok 10. Príkazy

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Článok 11. Vlastníctvo na zhotovovanej veci

- 11.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

Článok 12. Zmeny a doplnky

- 12.1 Zhotoviteľ nevykoná zmeny a doplnky žiadnych stavebných prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 13. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 13.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 13.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 13.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Stavebného zákona.
- 13.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak Objednávateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 13.5 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka.
- 13.6 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 13.7 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie ...). Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie ...), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný v rámci výzvy PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR z prostriedkov EFRR a štátneho rozpočtu SR v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.

Článok 14. Prerušenie a zastavenie prác

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka, ako aj písomne alebo osobne upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie stavebných prác.
- 14.2 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

Článok 15. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 15.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN, EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávok) pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem.
- 15.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov v opačnom prípade budú považované za neplatné.

Článok 16. Zmeny a navyše práce

- 16.1 Uzatvorenie dodatkov je zakázané k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom:
- a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
 - c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
- 16.2 Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 16.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pred spracovaním ponuky.

Článok 17. Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

- 17.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela.
- 17.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Článok 18. Odovzdanie a prevzatie diela

- 18.1 K preberaciemu konaniu po ukončení zhotoviteľ pripraví:
- a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
 - c) kópie zo stavebného denníka,
 - d) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - e) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - f) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - g) fotodokumentáciu, videozáznam z technologických postupov v danom čase, počas realizácie stavby.
- 18.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, vrátane vyčistenia od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíše protokol o preberaní prác.
- 18.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov objednávateľ neuhradí faktúru.

Článok 19. Sankcie

- 19.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- a) neukončenie diela v zmluvnom termíne,
 - b) ak nezačne s odstraňovaním vád do 5 dní od ich zistenia,
 - c) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne
 - d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termíne.
- 19.2 Objednávateľ môže odpočítat' vyššie uvedené pokuty z faktúry.
- 19.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 19.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny mesiac, o ktorý je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry.

Článok 20. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 20.1 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela resp. časti diela objednávateľom bez väd a nedorobkov.
- 20.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 20.3 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

Článok 21. Zisťovanie väd

- 21.1 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhládanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 22. Odstránenie väd

- 22.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.
- 22.2 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré boli zistené počas záručnej doby.
- 22.3 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 23. Neodstránené vady po ukončení výstavby

- 23.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 23.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi.

Článok 24. Odstúpenie od zmluvy

- 24.1 Objednávateľ, môže odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 24.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 24.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 24.4 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 24.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Článok 25.

Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti

- 25.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc - objektívne právne skutočnosti považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 25.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok 26.

Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 26.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s ukončením diela dlhšie ako 30 dní,
 - c) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa ukončené dielo prevziať,
 - d) voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 26.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa Obchodného zákonníka.
- 26.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa Obchodného zákonníka.
- 26.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu diela. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných a odberateľom prevzatých prác.

Článok 27.

Platby pri odstúpení od zmluvy

- 27.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 27.2 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Článok 28. Zmena záväzkov

- 28.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
- 28.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa,
 - c) v prípade živelných pohrôm.
- 28.3 Zmena záväzkov z tejto zmluvy nesmie byť v rozpore s Čl. 16 tejto zmluvy.

Článok 29. Záverečné ustanovenia

- 29.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 29.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 29.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- Oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
- 29.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne.

- 29.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 29.6 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tejto zmluvy je rozpočet (ocenený výkaz výmer)
- 29.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží zhotoviteľ dve vyhotovenia, štyri sú pre objednávateľa.
- 29.8 Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a zároveň po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy podľa nasledovného ustanovenia:
Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľský orgán (SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (VO), pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi, alebo
Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie zo strany objednávateľa navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, Programové obdobie 2021 – 2027, alebo
Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy, nebola predmetom kontroly z dôvodu, že zákazka nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Objednávateľ ako prijímateľ NFP je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 29.9 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Plevníku-Drienovom, dňa: 16.7.2025

V Kysuckom Novom Meste, dňa: 16.07.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Miroslav Kremeň, starosta obce

Harcsek Pavol ml – konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV - prehľad

miesto stavby: **PLEVNÍK-DRIENOVÉ, okres Považská Bystrica**

kat. územie Plevník-Drienové parcela č. : KN-C 379//28, 379/94 a 379/116

stavba: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
KULTÚRNEHO DOMU PLEVNÍK-DRIENOVÉ**

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH 23%	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE (stavebná časť, statika, protipožiarna bezpečnosť stavby,...)	132 303,20	30 429,74	162 732,94
ELEKTROINŠTALÁCIA - VÝMENA SVIETIDIEL	10 965,30	2 522,02	13 487,32
ELEKTROINŠTALÁCIA - BLESKOZVOD	8 731,50	2 008,25	10 739,75
Stavba spolu :	152 000,00	34 960,00	186 960,00

Dátum: 14.07.2025

Zhotoviteľ: ProMaStaR s.r.o.

Odberateľ: Obec Plevník- Drienové
 Projektant: PROJART plus, spol.s.r.o.
 Dodávateľ: ProMaStaR s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.04.2025

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu Plevník-Drienové
 Objekt : Architektonicko-stavebné riešenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107131	Odstránenie krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	70,800	m2	17,00	1 203,60
2	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2	17,780	m2	5,50	97,79
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 - pre zateplenie sokla	41,580	m3	28,50	1 185,03
4	272	132201109	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	41,580	m3	0,50	20,79
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 507,21			2 507,21
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
5	012	446122001-R	Montáž a dodávka protipožiarneho podkrovného výlezu	2,000	kus	678,00	1 356,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 356,00			1 356,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
6	011	620991121	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	77,370	m2	1,32	102,13
7	011	622465112	Vonk.omietka stien zo zm.Marmolit zná strednozrná alebo ekvivalent	78,100	m2	26,60	2 077,46
8	011	622474511	Omietka vonk.stien Silikónová hladená štrukt.	790,190	m2	11,90	9 403,26
9	011	622481119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením - podstrešie	160,720	m2	8,50	1 366,12
10	011	625258112-R	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS Styrodur alebo ekvivalent lepený celoplošne hr. izol. 150 mm	129,420	m2	35,00	4 529,70
11	011	625259605	Kontaktný zatepovací systém z min. vlny hr. 150 mm skrut. kotvy bez povrchovej úpravy	613,200	m2	44,28	27 152,50
12	011	625259623	Kontaktný zatepovací systém ostenia a podstrešie z min. vlny hr. 30 mm bez povrchovej úpravy	237,190	m2	31,50	7 471,49
13	011	629994002	Soklová lišta hr. 1 mm k zatepovaniu stien	128,690	m	1,73	222,63
14	011	629994004	Dilatačná lišta rohová k zatepovaniu stien	11,200	m	4,03	45,14
15	011	629994005	Rohová lišta 25/25 mm perforovaná k zatepovaniu stien	32,900	m	1,50	49,35
16	011	629994007	Začist'ovacia okenná lišta k zatepovaniu stien	171,260	m	1,63	279,15
17	014	631312131	Doplnenie jestvujúcich mazaní betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. nad 80 mm	1,135	m3	155,25	176,21
18	011	632435119	Impregnačný náter betonu kamienk.koberec schodiska - uzavretie povrchu	89,880	m2	6,50	584,22
19	011	637121113	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 200 mm so zhutnením	51,000	m2	16,66	849,66
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				54 309,02			54 309,02
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY							
20	016	777110106-R1	Vyspravenie povrchu a penetrácia podkladu TopFix alebo ekvivalent	63,240	m2	5,50	347,82
21	016	777110106-R2	Dodávka a montáž schodových profilov V10/10 Al	74,360	m	9,78	727,24
22	016	777110106-R3	Dodávka a polozenie kamienkového koberca komplet	63,240	m2	50,00	3 162,00
7 - NÁŠYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY spolu:				4 237,06			4 237,06
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
23	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15	110,400	m	5,00	552,00
24	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	110,400	kus	2,20	242,88
25	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	25,400	m	7,27	184,66
26	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	45,600	m	15,04	685,82
27	003	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	619,300	m2	3,00	1 857,90
28	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	619,300	m2	1,00	619,30
29	003	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	619,300	m2	2,20	1 362,46
30	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	178,350	m2	1,60	285,36
31	003	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	166,410	m2	4,00	665,64
32	011	953791121	Osadenie a dodávka vetracej turbíny AIRHAWK BIB 14 vrátane dodávky alebo ekvivalent	4,000	kus	193,00	772,00
33	002	961053111	Odbúranie vrchnej vrstvy podzemnej steny zo železobetónu - angl.dvorce	5,250	m3	130,00	682,50
34	013	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	63,240	m2	4,40	278,26
35	013	978012191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 %	346,160	m2	5,75	1 990,42
36	013	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek	10,192	m2	7,04	71,75
37	013	978072108	Demontáž kontaktného zateplenia z polystyrénových dosiek s povrchovou úpravou hrúbky nad 30 -80 mm	37,000	m2	2,70	99,90
38	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	72,448	t	10,00	724,48
39	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	72,448	t	10,50	760,70
40	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	652,032	t	0,41	267,33
41	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	72,448	t	10,50	760,70
42	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	72,448	t	1,30	94,18
43	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	72,448	t	48,00	3 477,50
44	011	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	75,557	t	5,50	415,56
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	16 851,30			16 851,30
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	79 260,590			79 260,59
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				
45	711	711132210	Izolácia proti vlhkosti zvislá nopová folia	74,220	m2	4,88	362,19
46	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	5,418	%	2,90	15,71
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	377,90			377,90
			712 - Povlakové krytiny				
47	712	712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	11,960	m2	0,35	4,19
48	MAT	111631201	Lak asfaltový na strechy bal.9,6kg	0,500	balenie	32,41	16,21
49	712	712341559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	11,960	m2	13,00	155,48
50	MAT	628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/ alebo ekvivalent	13,754	m2	3,50	48,14

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
51	712	712361131	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou prípev. kotv. terčami so zvar.spoja	14,560	m2	12,50	182,00
52	MAT	283220299	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL 810 hr.min 1,5 mm alebo ekvivalent	17,472	m2	11,50	200,93
53	712	712363306	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy odkvapnica široká rš 200	5,200	m	18,00	93,60
54	712	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	14,560	m2	3,00	43,68
55	MAT	693665120	Geotextília 300g/m2	16,016	m2	1,00	16,02
712 - Povlakové krytiny spolu:				760,25			760,25
713 - Izolácie tepelné							
56	713	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prípravenie drôtom. 2 vrstvy	838,092	m2	4,83	4 047,98
57	MAT	6315CA620	Pás izolačný Isover Unirol Profi hr.14cm alebo ekvivalent	439,998	m2	9,36	4 118,38
58	MAT	6315CA624	Pás izolačný Isover Unirol Profi hr.20cm alebo ekvivalent	439,998	m2	13,20	5 807,97
59	713	713141135	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodovo 1 vrstva	11,960	m2	6,33	75,71
60	MAT	2831BA241	Doska izolačná Isover EPS 150 S hr.120mm alebo ekvivalent	12,558	m2	11,20	140,65
61	MAT	2831BA244	Doska izolačná Isover EPS 150 S hr.200mm alebo ekvivalent	12,558	m2	12,80	160,74
62	713	713162202	Montáž spádového klinu z extrud. polystyr. na balkóny a terasy na lepidlo	11,960	m2	7,40	88,50
63	MAT	2831B0302	Polystyrén extrudovaný EPS - spádové dosky hr.30 mm alebo ekvivalent	12,558	m2	5,00	62,79
64	713	713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m alebo ekvivalent	495,657	m2	2,00	991,31
65	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	216,525	%	1,00	216,53
713 - Izolácie tepelné spolu:				15 710,56			15 710,56
762 - Konštrukcie tesárske							
66	762	762341115	Debnenia striech rovných z dosiek CETRIS alebo ekvivalent skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 20mm - podstrešie	160,720	m2	38,30	6 155,58
67	762	762841812	Demontáž podbivanja z dosiek hrubých s omietkou	160,720	m2	2,26	363,23
68	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	65,091	%	1,50	97,64
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				6 616,45			6 616,45
763 - Konštrukcie - drevostavby							
69	763	763133270	Podhlady sadrokartónový zavesený oceľ profil dosky protipož.RF hr. 12,5 mm	346,160	m2	31,00	10 730,96
70	763	763141322	Kazetový podhľad akustický 600x600 mm,	48,600	m2	41,00	1 992,60
71	763	763803110	Demontáž podhlady sadr. zaves. vrátane konštrukcie	167,810	m2	4,00	671,24
72	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	148,941	%	2,20	327,67
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				13 722,47			13 722,47
764 - Konštrukcie klampiarske							
73	764	764171272	Klamp.lemovanie komína a prestupov v hrebeni	4,800	m2	55,00	264,00
74	764	764171434-R	Fasáda - oplechovanie styku budov medzi starou a novou časťou nad strechou sály	10,600	m	27,85	295,21
75	764	764171448-R	Úžľabie - oplechovanie styku budov medzi starou a novou časťou	19,900	m	39,00	776,10
76	764	764311821	Demont. zastrešenia do 25m2 - komplet zadný vstup	11,960	m2	7,00	83,72

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
77	764	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330	70,000	m	1,13	79,10
78	764	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	58,900	m	1,50	88,35
79	764	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	51,000	m	0,99	50,49
80	764	764711116	Oplechovanie parapetov rš 400	58,900	m	16,00	942,40
81	764	764751113	Rúry odkvapové d 120 mm	51,000	m	17,00	867,00
82	764	764761131	Žľab pododkvapný 125 mm	70,000	m	15,00	1 050,00
83	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	94,546	%	1,50	141,82
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				4 638,19			4 638,19
766 - Konštrukcie stolárske							
84	766	766421812	Demontáž obloženia podhládov z panelov heraklit pl. nad 1,5m2	346,160	m2	4,40	1 523,10
85	766	766673098	Dodávka a montáž strešného výlezu 60/60 vrátane oplechovania	1,000	kus	764,69	764,69
86	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	29,569	%	0,60	17,74
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				2 305,53			2 305,53
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
87	767	767311717-R	D+M pivničného svetlíka (anglický dvorec) hĺbka do 700 mm	7,000	kus	389,00	2 723,00
88	767	767631129	Montáž a dodávka okien plastových OS 1050x750 mm vr.vnúť a vonk.parapetov	7,000	kus	248,00	1 736,00
89	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	42,350	%	0,80	33,88
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				4 492,88			4 492,88
783 - Nátery							
90	783	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	285,600	m2	1,40	399,84
91	783	783523010	Nátery klamp.konštrukcií - strechy AB dvojnásobné a zákl.náter	285,600	m2	7,55	2 156,28
92	783	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	285,600	m2	2,75	785,40
783 - Nátery spolu:				3 341,52			3 341,52
784 - Malby							
93	784	784452271	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás.	468,200	m2	2,30	1 076,86
784 - Malby spolu:				1 076,86			1 076,86
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				53 042,61			53 042,61
Za rozpočet celkom				132 303,20			132 303,20

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	jednotková cena/€/	SPOLU /€/
	210	MONTÁŽNE PRÁCE				
1.	220201	Zachytávacia tyč do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň	ks	5	11,000	55,000
2.	220212	Zachytávacia tyč do dĺžky 3m, upevnenie do muríva	ks	1	16,500	16,500
3.	220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm2 v zemi	m	150	2,200	330,000
4.	220101	Vodiče zvodové AlMgSi (FeZn) D8,10 mm + podpery	m	305	3,000	915,000
5.	220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek	ks	139	2,750	382,250
6.	220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky	ks	48	4,400	211,200
7.	220121/P	Montáž podpery PP pre uzemňovaciú pásovú FeZn	ks	100	3,300	330,000
8.	220401	Štítok z umel. hmoty - označenie zvodu	ks	18	2,750	49,500
9.	220431	Tvarovanie montážneho dielu (pomocný zberač)	ks	6	11,000	66,000
10.	220460	Montáž z pevného rebriku - strecha do výšky 7m /na 1 zvode/	ks	9	22,000	198,000
11.	291000	Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	10	30,000	300,000
12.	M	Demontáž pôvodného bleskozvodu	hod	32	20,000	640,000
		SPOLU:				3 493,450
	460	ZEMNÉ PRÁCE (uzemňovač)				
13.	010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore	km	0,2	600,000	120,000
14.	030071	Búranie živičných, betónových povrchov	m2	35	12,200	427,000
15.	030081	Rezanie špáry v asfalte, betóne	m	30	8,000	240,000
16.	200143	Hĺbenie kábelovej ryhy 35x60cm v zem. tr. 3	m	150	5,000	750,000
17.	560143	Zásyp kábelovej ryhy 35x60cm, zem. tr. 3	m	150	3,000	450,000
18.	600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	2	33,000	66,000
		SPOLU:				2 053,000
		MATERIÁL I.				
19.		Vodič AlMgSi D 8 mm (1kg=7,40m)	kg	45	8,000	360,000
20.		Vodič AlMgSi D 8 mm izolovaný (1kg=7,40m)	kg	7	10,560	73,920
21.		Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,62kg/m)	kg	60	2,240	134,400
22.		Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm (1 kg/m)	kg	150	2,180	327,000
		SPOLU:				895,320
		<i>Podružný materiál:</i>	%	3		26,860
		<i>Straty /prerez/:</i>	%	5		44,766
		SPOLU:				966,946
		MATERIÁL II.				
23.		Zachytávacia tyč hrebeňová L1000 Al (FS 10 1000 FG AL V2A)	ks	5	27,340	136,700
24.		Zachytávacia tyč trubková Rd16/10 L 2000 AlMgSi	ks	1	19,090	19,090
25.		Držiak zachytávacej tyče DJ1 do muríva platničkou	ks	2	2,400	4,800
26.		Svorka na odkvapové potrubie OR Rd8 PPS 80-100 V2A alebo ekvivalent	ks	12	2,400	28,800
27.		Podpera vedenia PV 23 na plechovú krytinu	ks	120	1,490	178,800
28.		Podpera vedenia (svorka) na falcovaný plech - Podpera Rd 6-10	ks	130	1,630	211,900
29.		Podpera vedenia PV 15 UNI na hrebeň	ks	40	2,09	83,600
30.		Podpera vedenia PV 17-4 do zateplenia	ks	3	1,930	5,790
31.		Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 (nerez)	ks	6	6,070	36,420
32.		Svorka spojovacia SS (nerez)	ks	80	1,350	108,000
33.		Svorka krížová SK (nerez)	ks	15	1,350	20,250
34.		Svorka pripojovacia SP1 (nerez)	ks	5	4,020	20,100
35.		Svorka odkvapová SO (nerez)	ks	12	4,020	48,240
36.		Svorka skúšobná SZ (nerez)	ks	9	4,020	36,180
37.		Inštalčná krabica pre skúšobnú svorku (R.8145)	ks	9	6,400	57,600
38.		Svorka uzemňovacia SR 03 nerez	ks	42	4,630	194,460
39.		Svorka uzemňovacia spojovacia SR 02 nerez	ks	6	4,020	24,120
40.		Podpera vedenia PP pre pásovú FeZn	ks	100	1,450	145,000
41.		Príchytky s kotvou pre izolovaný vodič (skrytý zvod)	ks	80	3,140	251,200
42.		Označovací štítok z um. hmoty	ks	18	2,750	49,500
		SPOLU:				1 660,550
		<i>Podružný materiál:</i>	%	3		49,817
		SPOLU:				1 759,867
		SPOLU CELKOM				8 273,262

č.	č.položky cenníka	Skrátený popis	mer jed.	množ.	jednotková cena/€/	SPOLU /€/
	210	MONTÁŽNE PRÁCE:				
1.	200752	Montáž - svietidlo LED interiérové prisadené mriežkové, 37W, 4800lm, IP20	ks	5	16,500	82,500
2.	200752	Svietidlo LED interiérové prisadené s optikou, 38W, 5850lm, IP20	ks	4	16,500	66,000
3.	200652	Svietidlo LED interiérové prisadené, 40W, 4700lm, IP65	ks	10	14,300	143,000
4.	200652	Svietidlo LED interiérové prisadené, 50W, 6800lm, IP65	ks	7	16,500	115,500
5.	200608	Svietidlo LED interiérové panelové prisadené, 50W, 6400lm, IP40	ks	27	16,500	445,500
6.	200618	Svietidlo LED interiérové panelové zapustené, 19W, 2300lm, IP40	ks	4	14,300	57,200
7.	200008	Svietidlo LED interiérové kruhové prisadené, 12W, 1160lm, IP44	ks	33	14,300	471,900
8.	200008	Svietidlo LED interiérové kruhové prisadené, 19W, 1950lm, IP20	ks	14	14,300	200,200
9.	200055	Svietidlo LED interiérové kruhové zapustené, 20W, 2000lm, IP44	ks	8	14,300	114,400
10.	200008	Svietidlo LED interiérové prisadené, 20W, 2000lm, IP44	ks	1	14,300	14,300
11.	200008	Svietidlo LED vonkajšie nástenné, 12W, 1000lm, IP54	ks	7	14,300	100,100
12.	200039	Svietidlo LED núdzové (NM) nástenné, 1W, 3HOD, IP22	ks	9	16,500	148,500
13.	200475	Svietidlo LED stropné senzorové, 8,2W, 974lm, IP54	ks	1	14,300	14,300
14.	200455	Svietidlo LED vonkajšie reflektorové s pohyb. čidlom, 50W, 4500lm, IP44	ks	6	16,500	99,000
15.	200455	Svietidlo LED vonkajšie fasádne náklonné s pohyb.čidlom, 17W, 2520lm, IP65	ks	3	16,500	49,500
16.	810045	Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm ² ul. pevne	m	80	0,880	70,400
17.	M	Demontáž existujúcich svietidiel - 131ks	hod	32	22,000	704,000
		SPOLU:				2 896,300
		MATERIÁL:				
18.		Svietidlo LED interiérové prisadené mriežkové, 37W, 4800lm, IP20 (MODUS LLL4000RM2KV4ND alebo ekvivalent)	ks	5	52,800	264,000
19.		Svietidlo LED interiérové prisadené s optikou, 38W, 5850lm, IP20 (MODUS EVO6000L3CEW/ND alebo ekvivalent)	ks	4	137,500	550,000
20.		Svietidlo LED interiérové prisadené, 40W, 4700lm, IP65 (MODUS PL5000M2W4ND/90 alebo ekvivalent)	ks	10	58,300	583,000
21.		Svietidlo LED interiérové prisadené, 50W, 6800lm, IP65 (MODUS PL7000L2W4ND/90 alebo ekvivalent)	ks	7	80,300	562,100
22.		Svietidlo LED interiérové panelové prisadené, 50W, 6400lm, IP40 (MODUS QP3A600/1050ND alebo ekvivalent)	ks	27	69,850	1 885,950
23.		Svietidlo LED interiérové panelové zapustené, 19W, 2300lm, IP40 (MODUS FIT2000C3KN600/ND alebo ekvivalent)	ks	4	130,515	522,060
24.		Svietidlo LED interiérové kruhové prisadené, 12W, 1160lm, IP44 (TRIO UMBERTO 29 alebo ekvivalent)	ks	33	19,030	627,990
25.		Svietidlo LED interiérové kruhové prisadené, 19W, 1950lm, IP20 (MODUS SPMP2000KO4/190/ND alebo ekvivalent)	ks	14	68,200	954,800
26.		Svietidlo LED interiérové kruhové zapustené, 20W, 2000lm, IP44 (MODUS SPMN1500KN2/E190/ND alebo ekvivalent)	ks	8	39,050	312,400
27.		Svietidlo LED interiérové prisadené, 20W, 2000lm, IP44 (MODUS BRBS2KO375V2/ND/2000 alebo ekvivalent)	ks	1	74,800	74,800
28.		Svietidlo LED vonkajšie nástenné, 12W, 1000lm, IP54 (RAPLA LED 7282 alebo ekvivalent)	ks	7	39,985	279,895
29.		Svietidlo LED núdzové (NM) nástenné, 1W, 3HOD, IP22 (MODUS OZN/TL/1W/E/3/SE/PT/OP alebo ekvivalent)	ks	9	52,360	471,240
30.		Svietidlo LED stropné senzorové, 8,2W, 974lm, IP54 (STEINEL RS PRO P1 alebo ekvivalent)	ks	1	82,830	82,830
31.		Svietidlo LED vonkajšie reflektorové s pohyb. Čidlom, 50W, 4500lm, IP44 (LEDVANCE ENDURA alebo ekvivalent)	ks	6	31,405	188,430
32.		Svietidlo LED vonkajšie fasádne náklonné s pohyb.čidlom, 17W, 2520lm, IP65	ks	3	27,830	83,490
33.		LED žiarovka 6W/230V - Filament alebo ekvivalent	ks	10	4,785	47,850
34.		Silový vodič CYKY-J 3x1,5mm ²	m	80	0,715	57,200
		SPOLU:				7 548,035