

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 450(2)

Stavba: Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

JKSO:
Miesto: Plevník - Drienové

ČS:
Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:
Obec Plevník- Drienové

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BUILDING SK, s.r.o.

IČO: 46 291 121
IČ DPH: SK2023317648

Projektant:
PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Daniel Belás

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				649 790,90
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	649 790,90		149 451,91

Cena s DPH	v	EUR	799 242,81
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 450(2)

Stavba: Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum:

8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P.

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Bystrica
Ing.Daniel Belás

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		649 790,90	799 242,81
01	Architektonicko-stavebné riešenie	400 016,48	492 020,27
02	Zdravotechnika	48 330,03	59 445,94
03	Ústredné kúrenie	34 717,01	42 701,92
04	Odberné plynové zariadenie - zmena	3 845,11	4 729,49
05	Elektroinštalácia	40 334,04	49 610,87
06	Vzduchotechnika	5 465,27	6 722,28
07	Hlasová signalizácia požiaru	5 941,50	7 308,05
08	Vodovodná prípojka - časť A	10 389,11	12 778,61
09	Kanalizačná prípojka	24 417,10	30 033,03
10	Dažďová kanalizácia - časť A	24 145,25	29 698,66
11	Skrátenie STL prípojky	4 982,04	6 127,91
12	Spevnené plochy - časť A	47 207,96	58 065,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

400 016,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	400 016,48	23,00%	92 003,79

Cena s DPH

v EUR

492 020,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

400 016,48

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	184 842,05
1 - ZEMNE PRÁCE	3 434,96
2 - ZÁKLADY	9 563,06
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	20 037,53
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 645,66
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	75 569,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	64 590,95
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	215 174,43
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 348,49
713 - Izolácie tepelné	9 838,99
762 - Konštrukcie tesárske	15 990,39
763 - Konštrukcie - drevostavby	50 298,01
764 - Konštrukcie klampiarske	13 706,66
765 - Krytiny tvrdé	2 356,02
766 - Konštrukcie stolárske	40 448,04
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	28 173,51
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	21 058,25
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 515,73
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	12 865,42
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	6 221,77
783 - Nátery	240,77
784 - Maľby	8 112,38
D3 - OSTATNÉ	0,00
D3 - OSTATNÉ	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

s.r.o. P. Bystrica

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

400 016,48

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

184 842,05

D 1 ZEMNE PRÁCE

3 434,96

1	K	120901121	Búranie konštrukcií v odkopávkach muriva betonového neprekladaného	m3	6,084	112,00	681,41
2	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,870	42,00	750,54
3	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	17,870	2,80	50,04
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	82,527	4,20	346,61
5	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	41,264	2,80	115,54
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,959	14,00	335,43
7	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	41,264	28,00	1 155,39

D 2 ZÁKLADY

9 563,06

8	K	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. a nesúdr.	m2	22,268	4,20	93,53
9	K	272321311	Základové pásy a dosky zo železobetónu tr. C20/25	m3	9,257	156,00	1 444,09
10	K	272351215	Debnenie základov zhotovenie	m2	27,380	25,20	689,98
11	K	272351216	Debnenie základov odstránenie	m2	27,380	4,20	115,00
12	K	273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	9,257	780,00	7 220,46

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

20 037,53

13	K	310237241	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pálenými tehliami v murive hr. do 300 mm	kus	4,000	14,00	56,00
14	K	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkolvek hr. na maltu MVC	m3	2,805	175,00	490,88
15	K	310239411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive akejkolvek hr. na maltu MVC	m3	13,437	162,50	2 183,51
16	K	311231904	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 presných na tenkovrstvú maltu alebo ekvivalent	m3	62,976	162,50	10 233,60
17	K	311233136	Murivo nosné hr. 20 cm POROTHERM P+D alebo ekvivalent	m3	8,160	195,00	1 591,20
18	K	311272200	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou C25/30 alebo ekvivalent	m3	0,820	195,00	159,90
19	K	311272203	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou C2530 alebo ekvivalent	m3	7,186	210,00	1 509,06
20	K	317161112	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm alebo ekvivalent	kus	3,000	33,60	100,80
21	K	317161115	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2000 mm alebo ekvivalent	kus	6,000	47,60	285,60
22	K	317161117	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2500 mm alebo ekvivalent	kus	18,000	57,40	1 033,20
23	K	317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi pálenými tehliami na maltu MC	m3	1,850	175,00	323,75
24	K	317944313	Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov č. 14-22 (vrátane ukotvenia a náteru)	t	0,083	780,00	64,74
25	K	330311714	Stĺpy a piliere z betónu tr. C25/30	m3	1,454	175,00	254,45
26	K	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	21,329	35,00	746,52
27	K	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	21,329	7,00	149,30
28	K	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,262	780,00	204,36
29	K	342243110	Priečky POROTHERM P8 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D alebo ekvivalent	m2	15,492	42,00	650,66

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

11 645,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	4,339	175,00	759,33
31	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	24,592	35,00	860,72
32	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	24,592	7,00	172,14
33	K	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	24,592	14,00	344,29
34	K	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	24,592	7,00	172,14
35	K	411354236	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 50 mm hr. 1 mm	m2	6,496	35,00	227,36
36	K	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	0,652	780,00	508,56
37	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	m3	8,658	175,00	1 515,15
38	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	60,360	35,00	2 112,60
39	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	60,360	7,00	422,52
40	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	1,040	780,00	811,20
41	K	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	4,417	204,00	901,07
42	K	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,465	780,00	362,70
43	K	433351131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	50,528	42,00	2 122,18
44	K	433351132	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	50,528	7,00	353,70

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

75 569,89

45	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	86,818	0,70	60,77
46	K	611421133	Omietka vnút. váp. stropov štuková (komplet vrátane penetrácie a olištovania)	m2	24,592	14,00	344,29
47	K	611455133	Omietka vnút. vapoocem. schodisk. konštr. štuková (komplet vrátane penetrácie a olištovania)	m2	21,715	14,00	304,01
48	K	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	15,000	14,00	210,00
49	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	297,932	1,80	536,28
50	K	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková (komplet systém, vrátane penetrácie a olištovania)	m2	977,164	14,00	13 680,30
51	K	612423621	Omietka rýh stien šírky 150-300 mm vápenná hladká	m2	18,500	16,80	310,80
52	K	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	35,856	14,00	501,98
53	K	612451082	Vyspravenie muriva z tehál	m2	261,574	3,60	941,67
54	K	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou vtláčaním	m2	15,000	14,00	210,00
55	K	615481111	Potiahnutie valcovaných nosníkov rabc. alebo iným pletivom	m2	15,000	14,00	210,00
56	K	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	86,818	0,70	60,77
57	K	622466119	Príprava podkladu pod omietky vonkajšie stien	m2	33,066	0,42	13,89
58	K	622466136	Vonk. omietka stien vápenocem. hr. 1,5 cm	m2	33,066	12,60	416,63
59	K	622474511	Omietka vonk. stien Silikónová hr. 2,0mm hladená štr., biela, fareb. ruč	m2	568,656	14,28	8 120,41
60	K	625130304	Zateplenie podhládov styrodur 5 cm bez povrchovej úpravy (komplet, vrátane olištovania)	m2	42,510	34,61	1 471,27
61	K	625451219	Tepelná izolácia stropov kontaktné z lamiel MW CLT C1 Thermal hr. 100mm alebo ekvivalent	m2	69,770	36,30	2 532,65
62	K	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami tepelnoizolačnými hr. 50 mm	m2	26,415	36,06	952,52
63	K	625991114	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a MW hr. 150 mm (komplet systém, vrátane olištovania)	m2	284,564	61,12	17 392,55
64	K	625991120	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a MW hr. 200 mm (komplet systém, vrátane olištovania)	m2	140,580	74,71	10 502,73
65	K	625991201	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 30 mm	m2	43,675	41,98	1 833,48
66	K	625991209	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a styrodur hr. 150 mm (komplet systém, vrátane olištovania)	m2	57,327	41,98	2 406,59
67	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	3,340	175,00	584,50
68	K	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	m3	3,340	28,00	93,52
69	K	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	3,178	63,00	200,21
70	K	632451032	Vyrovn. poter z cem malty v ploche na hr. do 3 cm	m2	233,970	25,00	5 849,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	632451055	Poter pieskocement. ocel. hladný alebo liaty hr. do 5 cm (vrátane dilatácií)	m2	171,700	22,40	3 846,08
72	K	632481213	Separačná vrstva z PE fólie	m2	171,700	1,68	288,46
73	K	632481713	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti	m2	171,700	8,40	1 442,28
74	K	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	4,000	21,00	84,00
75	M	553300040	Zárubňa oceľová 80x197	kus	4,000	42,00	168,00
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							64 590,95
76	K	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	645,059	1,82	1 174,01
77	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	645,059	4,20	2 709,25
78	K	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	645,059	1,40	903,08
79	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	560,980	2,10	1 178,06
80	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	560,980	0,28	157,07
81	K	953943129	Osadenie hasiacích prístrojov	kus	7,000	11,20	78,40
82	M	484J07309998	Prístroj hasiaci práškový 6kg	kus	3,000	42,00	126,00
83	M	484J07309999	Prístroj hasiaci snehový 5kg	kus	4,000	84,00	336,00
84	K	953948121	Kotvy chemickým tmelom M 12 do betónu, ŽB s vyvítaním otvoru	kus	36,000	8,40	302,40
85	K	962031136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	130,873	18,20	2 381,89
86	K	962032231	Búranie muriva z akýchkoľvek tehál na MV, MVC alebo otvorov	m3	44,546	98,00	4 365,51
87	K	962032631	Búranie muriva komínov na maltu MV, MVC	m3	15,300	98,00	1 499,40
88	K	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	2,000	18,20	36,40
89	K	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm (stropná konštrukcia)	m3	5,604	126,00	706,10
90	K	963053935	Búranie schodísk a schodisk. ramien žeb. monolit.	m2	18,008	16,80	302,53
91	K	965042149	Vybúranie všetkých častí podláh	m3	17,072	126,00	2 151,07
92	K	965081113	Búranie dlažieb z dlaždíc povalových	m2	252,700	16,80	4 245,36
93	K	965081713	Búranie nášlapných vrstiev	m2	233,970	21,00	4 913,37
94	K	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	m3	25,270	42,00	1 061,34
95	K	967023693	Prisekanie betonových alebo iných plôch s tvrdým povrchom nad 2 m2	m2	233,970	5,60	1 310,23
96	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	5,000	1,40	7,00
97	K	968072357	Vybúranie okien, dverí nad 4 m2 (vrátane parapetov a oplechovania)	m2	52,248	14,00	731,47
98	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 s vyvesením dverí	m2	21,079	14,00	295,11
99	K	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 s vyvesením dverí	m2	19,147	14,00	268,06
100	K	971033331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	5,000	11,20	56,00
101	K	971033341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	1,000	14,00	14,00
102	K	971033351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	3,000	16,80	50,40
103	K	971033362	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 100 cm	kus	2,000	35,00	70,00
104	K	971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	3,636	25,20	91,63
105	K	971035531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	m2	5,050	28,00	141,40
106	K	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	15,000	5,60	84,00
107	K	974031165	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 20 cm	m	15,000	8,40	126,00
108	K	974031167	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 30 cm	m	5,000	11,20	56,00
109	K	974049164	Vysekanie rýh v murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	4,500	5,60	25,20
110	K	975043111	Dočasné podchytenie konštrukcií a stropov v. do 3,5 m	m	19,500	14,00	273,00
111	K	975251110	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov železobetónových	cm	360,000	1,82	655,20
112	K	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	m2	297,932	1,40	417,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	261,574	5,60	1 464,81
114	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	241,193	7,00	1 688,35
115	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	241,193	1,40	337,67
116	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	241,193	7,00	1 688,35
117	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	482,390	1,40	675,35
118	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	241,193	2,80	675,34
119	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	2 411,930	0,14	337,67
120	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	241,193	98,00	23 636,91
121	K	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	281,234	2,80	787,46

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 215 174,43

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 348,49

122	K	711106111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná	m2	41,370	15,40	637,10
123	K	711411001	Zhotovenie izolácie tlakovej za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	22,268	0,70	15,59
124	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy alebo ekvivalent	t	0,007	1 400,00	9,80
125	K	711412001	Zhotovenie izolácie tlakovej za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	32,713	0,70	22,90
126	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy alebo ekvivalent	t	0,011	1 400,00	15,40
127	K	711441559	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	m2	22,268	7,00	155,88
128	M	628321340	Pás ťažký asfaltový Glasbit G200 S40	m2	25,608	7,00	179,26
129	K	711442559	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením NAIP zvislá	m2	15,795	7,00	110,57
130	M	628321340	Pás ťažký asfaltový Glasbit G200 S40	m2	18,954	7,00	132,68
131	K	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	9,902	7,00	69,31

D 713 Izolácie tepelné 9 838,99

132	K	713111123	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom	m2	295,815	7,20	2 129,87
133	M	631412560	Doska ISOVER UNIROL PROFI hr.10 cm alebo ekvivalent	m2	301,732	4,56	1 375,90
134	M	631412570	Doska ISOVER UNIROL PROFI hr.12 cm alebo ekvivalent	m2	603,463	5,47	3 300,94
135	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	207,160	3,60	745,78
136	M	2831N0204	Polystyrén EPS S100 hr.40mm	m2	156,520	2,88	450,78
137	M	2831N0210	Polystyrén EPS S100 hr.100mm	m2	15,939	7,20	114,76
138	M	2831P0183	Polystyrén Styrodur 2800 hr. 50mm	m2	36,169	6,60	238,72
139	K	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. z dosiek	m2	27,543	12,00	330,52
140	M	2831B0203	Doska Styrodur 3035 CS.5 hr.50mm 1265x615mm alebo ekvivalent	m2	6,724	6,60	44,38
141	M	2831B0206	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm alebo ekvivalent	m2	21,368	13,20	282,06
142	K	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	15,180	1,44	21,86
143	K	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany	m2	274,440	1,44	395,19
144	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	170,095	2,40	408,23

D 762 Konštrukcie tesárske 15 990,39

145	K	762331991	Demontáž konštr. krovov vrátane krytiny a oplechovania	m2	289,385	12,44	3 599,95
146	K	762332120	Montáž krovov viazaných prierez.	m	40,800	73,53	3 000,02
147	K	762341036	Debnenia striech rovných z dosiek OSB II hr. dosky 22mm	m2	43,675	18,00	786,15
148	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	320,000	2,40	768,00
149	K	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	338,100	5,50	1 859,55
150	K	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	338,100	5,50	1 859,55
151	M	605000020	Rezivo na krov (vrátane náteru)	m3	6,184	440,00	2 720,96
152	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	5,890	36,00	212,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	762511266	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. 22mm 2x (vrátane nosného roštu)	m2	28,545	18,00	513,81
154	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	111,727	6,00	670,36

D 763 Konštrukcie - drevostavby 50 298,01

155	K	763116412	SDK priečka hr. 100 mm opláštená doskami Rigips Habito 12,5 mm s izoláciou, (viď PD) alebo ekvivalent	m2	107,306	77,00	8 262,56
156	K	763118324	SDK bezpečnostná priečka hr. 205 mm tr.2 dvojito opláštená Rigistabil 12,5 mm s izoláciou 2x60 (viď PD) alebo ekvivalent	m2	95,912	77,00	7 385,22
157	K	763133010	Podhlady sadrokartonové zavesené profil UD a CD dosky RB , RBI, RF hr. 12,5 mm alebo ekvivalent	m2	274,440	48,00	13 173,12
158	K	763135035	Podhlady sadr. kazet 600x600	m2	251,488	42,00	10 562,50
159	K	763732991	Drevostavby, montáž a dodávka strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m, vrátane kotvenia a povrch.úprav (pôdorysná plocha)	m2	300,425	33,55	10 079,26
160	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	596,676	1,40	835,35

D 764 Konštrukcie klampiarske 13 706,66

161	K	764171411	Krytina ocel.poplast. falcovaný plech hr.0,6m do 45ST komplet+ folia, vrátane doplnkov	m2	373,560	29,70	11 094,73
162	K	764331299	Klomp. oplech múrov poplastovaný plech. rš 550	m	19,800	14,40	285,12
163	K	764352203	Klomp. poplastovaný plech žľaby pododkvap. polkruh. rš 330	m	62,340	18,00	1 122,12
164	K	764359214	Kotlík žľabový poplastovaný plech	kus	8,000	9,60	76,80
165	K	764454202	Klomp. poplastovaný plech rúry odpadové kruhové d-100	m	55,500	18,00	999,00
166	K	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	214,811	0,60	128,89

D 765 Krytiny tvrdé 2 356,02

167	K	765901157	Zakr šikm striech podstr kaširovaná folia	m2	338,100	4,40	1 487,64
168	K	765901170	Zakr šikm striech kontaktná strešná folia	m2	338,100	2,00	676,20
169	K	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	27,454	7,00	192,18

D 766 Konštrukcie stolárske 40 448,04

170	K	766121299	Montáž a dodávka stien sanitárnych vrátane dveri (komplet)	m2	14,700	200,00	2 940,00
171	K	766427112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhládov	m	70,920	10,00	709,20
172	M	605110120	Rezivo na rošt vrátane náteru	m3	0,177	440,00	77,88
173	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	4,000	96,00	384,00
174	M	611629170	Dvere vnútorné 80x197 vrátane kovania (komplet)	kus	4,000	240,00	960,00
175	M	611652444	M+D Dvere protipožiarné 90x197 EI-C45 D3 vrátane zárubne viď PD (komplet)	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
176	M	611652444.	M+D Dvere protipožiarné 90x197 EW-C30 D3 vrátane zárubne viď PD (komplet)	kus	4,000	800,00	3 200,00
177	M	611653010	M+D Dvere vnútor. s obložkovou zárubňou 60x197 (komplet)	kus	1,000	462,00	462,00
178	M	611653090	M+D Dvere vnútor. s obložkovou zárubňou 70x197 (komplet)	kus	2,000	462,00	924,00
179	M	611653250	M+D Dvere vnútor. s obložkovou zárubňou 80x197 (komplet)	kus	5,000	462,00	2 310,00
180	M	611655960	M+D Dvere 900+500/2100 EW-C30D3 vrátane zárubne	kus	1,000	1 430,00	1 430,00
181	M	611655961	M+D Dvere 1660/2100+670 EW-C45D3 vrátane zárubne	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
182	K	766671200	Výlez na strechu EW15 D3 1000 x 1300 cm, komplet, vrátane lemovania (viď PD)	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
183	K	766671299	Sklopné schody do podkrovia 600/940 EW15 D3 (viď PD)	kus	1,000	840,00	840,00
184	K	766691519	Montáž okien a dvier polyuretanom s vyspravením ostenia	m	179,280	18,00	3 227,04
185	M	611430300	Okná a dvere plastové (komplet vrátane parapetov) viď PD	m2	71,115	168,74	11 999,95
186	M	611430302	Vstupné hliníkové dvere 1930/2410 D+M (viď PD)	kus	1,000	2 040,00	2 040,00
187	M	611430303	Vstupné hliníkové dvere 1930/2400 D+M (viď PD)	kus	1,000	2 040,00	2 040,00
188	M	611430304	Vstupné hliníkové dvere 2000/2100 D+M (viď PD)	kus	1,000	1 380,00	1 380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	M	611430305	Vstupné hliníkové dvere 1000/2200 D+M (viď PD)	kus	1,000	840,00	840,00
190	K	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	403,311	1,20	483,97
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							28 173,51
191	K	767161199	Demontáž zábradlia	m	15,250	11,20	170,80
192	K	767221120	Montáž a dodávka zábradlia schodišť z rúrok (viď PD)	m	17,550	210,00	3 685,50
193	K	767232639	Montáž a dodávka madla nerezového (viď PD)	m	16,350	150,00	2 452,50
194	K	767251999	Montáž a dodávka závesného balkona 3300/1200 komplet	kus	2,000	4 200,00	8 400,00
195	K	767311349	Montáž a dodávka prísrešku viď PD (PR)	m2	3,700	237,84	880,01
196	K	767331123	Montáž a dodávka svetlovodu zabudovaného v streche SV (viď PD)	súbor	1,000	720,00	720,00
197	K	767392199	Montáž + dodávka prestrešenia vstupu	m2	3,700	454,05	1 679,99
198	K	767662110	Montáž a dodávka mriežky vetracej 60/60	kus	1,000	42,00	42,00
199	K	767662199	Demontáž mreží	m2	17,390	14,00	243,46
200	K	767995109	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií (vrátane kotvenia a povrchových úprav)	kg	878,519	3,30	2 899,11
201	M	553000010	Oceľové konštrukcie vrátane 2xzákladný náter	kg	922,445	2,20	2 029,38
202	K	767999999	Montáž a dodávka prostriedky kolektívnej ochrany proti pádu osôb, na streche (viď PD v.č.9)	súbor	1,000	4 400,00	4 400,00
203	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	203,843	2,80	570,76
D 771 Podlahy z dlaždíc keramických							21 058,25
204	K	771273123	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do lep.do 30cm	m	61,250	28,00	1 715,00
205	K	771273232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm	m	61,250	21,00	1 286,25
206	K	771575111	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane soklíkov	m2	323,050	39,20	12 663,56
207	M	5973A1031	Dlažba keramická	m2	32,750	14,70	481,43
208	M	5973A1202	Dlažba protišmyková	m2	306,453	14,70	4 504,86
209	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	145,412	2,80	407,15
D 775 Podlahy vlysové a parketové							4 515,73
210	K	775551121	Zhotovenie D+M parketovej podlahy s podložkou parozábranou a s olištovaním laminované tabule	m2	89,040	49,00	4 362,96
211	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	21,824	7,00	152,77
D 777 Podlahy zo syntetických hmôt							12 865,42
212	K	777551112	Podlahy liate hr. 5 mm Nivelit	m2	210,200	60,50	12 717,10
213	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	%	21,188	7,00	148,32
D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek							6 221,77
214	K	781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. keramických do tmelu	m2	102,239	42,00	4 294,04
215	M	597813700	Obklad keramický	m2	107,351	16,80	1 803,50
216	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	44,367	2,80	124,23
D 783 Nátery							240,77
217	K	783899502	Nátery omietok a bet. povrchov superhydrofóbnym ochranným náterom	m2	57,327	4,20	240,77
D 784 Maľby							8 112,38
218	K	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	208,552	1,40	291,97
219	K	784452472	Maľba zo zmesi tekut. dvojnás. b. strop miest. do 5m (komplet systém, vrátane penetrácie)	m2	1 862,003	4,20	7 820,41
D D3 OSTATNÉ							0,00
D D3 OSTATNÉ							0,00
220	K	999999901	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00
221	K	999999902	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00
222	K	999999903	Ostatné konštrukcie a práce	m.j.	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 330,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	48 330,03	23,00%	11 115,91

Cena s DPH

v EUR

59 445,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 330,03

HSV - Práce a dodávky HSV	4 308,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 308,09
99 - Presun hmôt HSV	0,35
PSV - Práce a dodávky PSV	41 606,59
713 - Izolácie tepelné	1 598,90
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	8 494,94
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	16 319,87
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	2 225,25
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	7 805,28
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 114,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 048,00
OST - Ostatné	2 415,00

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

s.r.o. P. Bystrica

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 330,03

D HSV Práce a dodávky HSV 4 308,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 308,09

1	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	10,000	5,75	57,50
2	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	4,000	9,20	36,80
3	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	20,000	9,20	184,00
4	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	6,000	11,50	69,00
5	K	971033481.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 900 mm, -0,41300t	ks	2,000	17,25	34,50
6	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	55,000	2,30	126,50
7	K	971042461.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0,33000t	ks	4,000	17,25	69,00
8	K	972056007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	280,000	2,30	644,00
9	K	972056008.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - železobetónových -0,00015t	cm	260,000	2,30	598,00
10	K	972056013.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	320,000	2,30	736,00
11	K	973031324.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	2,000	1,15	2,30
12	K	974031142.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	25,000	5,75	143,75
13	K	974031147.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	m	67,000	5,75	385,25
14	K	974031153.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	7,000	9,20	64,40
15	K	974031164.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	36,000	9,20	331,20
16	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	7,720	34,50	266,34
17	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	30,880	3,45	106,54
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,720	2,88	22,23
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,720	0,58	4,48
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,720	16,10	124,29
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,160	1,73	40,07
22	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,720	1,73	13,36
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,720	32,20	248,58

D 99 Presun hmôt HSV 0,35

24	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,010	34,50	0,35
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 41 606,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				1 598,90
25	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	146,600	2,30	337,18
26	M	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	67,400	0,75	50,55
27	M	283310001400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	16,000	0,81	12,96
28	M	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	63,200	1,09	68,89
29	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	51,000	2,30	117,30
30	M	283310001700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	19,000	1,15	21,85
31	M	283310001800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	22,000	1,21	26,62
32	M	283310002200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	10,000	1,96	19,60
33	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	190,000	2,30	437,00
34	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	137,000	1,96	268,52
35	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	16,000	2,30	36,80
36	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	37,000	2,59	95,83
37	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	2,30	46,00
38	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	20,000	2,99	59,80
39	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	1,73	0,00

D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				8 494,94
40	K	721171570.S	Potrubie odhlučnené odpadové Wavin SiTech+ z rúr PP zvislé Dxt 75x2,6 mm alebo ekvivalent	m	4,000	33,35	133,40
41	K	721171571.S	Potrubie odhlučnené odpadové Wavin SiTech+ z rúr PP zvislé Dxt 110x3,6 mm alebo ekvivalent	m	48,000	41,40	1 987,20
42	K	721171575.R	Potrubie odhlučnené odpadové Wavin SiTech+ z rúr PP ležaté Dxt 125x4,2 mm alebo ekvivalent	m	36,000	51,75	1 863,00
43	K	721171579.S	Potrubie odhlučnené odpadové Wavin SiTech+ z rúr PP prípojné Dxt 40x2,0 mm alebo ekvivalent	m	11,000	23,00	253,00
44	K	721171580.S	Potrubie odhlučnené odpadové Wavin SiTech+ z rúr PP prípojné Dxt 50x2,0 mm alebo ekvivalent	m	20,000	25,30	506,00
45	K	721171581.S	Potrubie odhlučnené odpadové Wavin SiTech+ z rúr PP prípojné Dxt 75x2,6 mm alebo ekvivalent	m	6,000	33,35	200,10
46	K	721171582.S	Potrubie odhlučnené odpadové Wavin SiTech+ z rúr PP prípojné Dxt 110x3,6 mm alebo ekvivalent	m	27,000	41,40	1 117,80
47	K	721172031.S	Potrubie výtlačné z HDPE rúr DN 32	m	6,000	23,00	138,00
48	K	721172349.R	Montáž prechodu PVC potrubia na liatinu DN 125	ks	1,000	6,90	6,90
49	M	286220026800.S	Prechod liatina/PVC DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	4,60	4,60
50	K	721172506.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	4,000	9,20	36,80
51	M	286540142200.S	Čistiaci kus odhlučnený Wavin SiTech+ DN 125, tichý odpadový systém alebo ekvivalent	ks	4,000	28,75	115,00
52	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre kotol	ks	1,000	9,20	9,20
53	M	HL21	Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	ks	1,000	9,78	9,78
54	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	6,000	4,60	27,60
55	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	6,000	4,60	27,60
56	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	9,000	5,75	51,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	721229020.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	1,000	17,25	17,25
58	M	552240011300.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 700 mm, montáž k stene	ks	1,000	178,25	178,25
59	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP DN 100	ks	9,000	11,50	103,50
60	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s klbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámraznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	9,000	166,75	1 500,75
61	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	3,000	20,70	62,10
62	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	158,000	0,92	145,36
63	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,73	0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 16 319,87

64	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	10,200	24,15	246,33
65	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	22,000	27,60	607,20
66	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	10,000	44,85	448,50
67	K	722172111	Potrubie z trojvrstvových rúrok PP-RCT Wavin Ekoplastik Stabi Plus Dxt 20x2.8 mm - PN16, polyfúznym zvaraním alebo ekvivalent	m	204,400	15,53	3 174,33
68	K	722172112	Potrubie z trojvrstvových rúrok PP-RCT Wavin Ekoplastik Stabi Plus Dxt 25x3.5 mm - PN16, polyfúznym zvaraním alebo ekvivalent	m	32,000	22,89	732,48
69	K	722172113	Potrubie z trojvrstvových rúrok PP-RCT Wavin Ekoplastik Stabi Plus Dxt 32x4.4 mm - PN16, polyfúznym zvaraním alebo ekvivalent	m	90,000	34,50	3 105,00
70	K	722172114	Potrubie z trojvrstvových rúrok PP-RCT Wavin Ekoplastik Stabi Plus Dxt 40x5.5 mm - PN16, polyfúznym zvaraním alebo ekvivalent	m	39,000	43,70	1 704,30
71	K	722172775.S	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	29,000	6,90	200,10
72	M	286540045100.S	PPR nástenné koleno 20x1/2" LF	ks	29,000	9,20	266,80
73	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	18,000	5,75	103,50
74	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	10,000	6,90	69,00
75	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	10,000	9,20	92,00
76	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	12,000	6,90	82,80
77	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	12,000	13,80	165,60
78	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	6,90	27,60
79	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	18,40	73,60
80	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,90	13,80
81	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	20,70	41,40
82	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	6,90	6,90
83	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	32,20	32,20
84	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	8,05	16,10
85	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	40,25	80,50
86	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	6,90	13,80
87	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	6,33	12,66
88	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	9,20	18,40
89	M	551210021700	Ventil poistný DUCO 3/4"x1" 800kPa	ks	1,000	24,15	24,15
90	M	551210021800	Poistný ventil 1/2" 10 bar Flamco Prescor B alebo ekvivalent	ks	1,000	25,30	25,30
91	K	722221185.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000	9,20	9,20
92	M	551210022700	Ventil poistný, 1 1/4"x3 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	21,85	21,85
93	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	8,000	6,90	55,20
94	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	8,000	10,35	82,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	8,05	8,05
96	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	44,85	44,85
97	K	722221305.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	1,000	6,90	6,90
98	M	551190000800.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	9,09	9,09
99	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,90	6,90
100	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	13,46	13,46
101	K	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	1,000	13,80	13,80
102	M	422010002900.S	Filter Honeywell 1/2" FF06-1/2AA alebo ekvivalent	ks	1,000	155,25	155,25
103	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	5,000	5,75	28,75
104	M	552270004800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dl. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	5,000	8,05	40,25
105	K	722222000.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	3,000	13,80	41,40
106	M	551110028826.S	Ventil vyvažovací šikmý DN 15, na pitnú vodu, 2xvnútorný závit	ks	3,000	74,75	224,25
107	K	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	1,000	6,90	6,90
108	M	551270019100.S	Ventil odvzdušňovací T 1070 3/4"	ks	1,000	18,40	18,40
109	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	57,50	115,00
110	M	449150003600	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv.6	ks	2,000	517,50	1 035,00
111	K	722250007.S	Montáž boxu pre hasiaci prístroj a upevnenie hasiaceho prístroja	súb.	7,000	17,25	120,75
112	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	5,000	36,80	184,00
113	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	2,000	66,70	133,40
114	M	449170001000.S	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	ks	2,000	33,35	66,70
115	K	722251000.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	ks	1,000	13,80	13,80
116	M	426150001400.S	Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz	ks	1,000	309,35	309,35
117	K	722261010.S	Montáž vodomeru bytového s modulom pre diaľkový zber údajov Qn= 1,6 m3/h, DN 15	ks	8,000	9,20	73,60
118	M	388240001735.S	Vodomer bytový s osadeným rádiovým modulom pre diaľkový zber údajov SV, prietok 1,6 m3/hod, PN 16, DN 15, l = 110 mm, G 3/4 B	ks	4,000	69,00	276,00
119	M	388240001740.S	Vodomer bytový s osadeným rádiovým modulom pre diaľkový zber údajov TV, prietok 1,6 m3/hod, PN 16, DN 15, l = 110 mm, G 3/4 B	ks	4,000	6,90	27,60
120	K	722263414.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1/2	ks	1,000	9,20	9,20
121	M	106015030	ENBRA ER-AM DN 15/SV Q3 1,6 m3/hod., PN16, DN 15/1,6 l = 110mm G 3/4B alebo ekvivalent	ks	1,000	69,00	69,00
122	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	9,20	9,20
123	M	106020030	Vodomer ENBRA IPRF-P DN20/SV 4/190/G1B 10 l/impulz alebo ekvivalent	ks	1,000	97,75	97,75
124	M	389510000800.S	Šróbenie 1 pár pre vodomer 3/4"	ks	1,000	11,50	11,50
125	K	722270205.S	Montáž zariadenia pre úpravu vody 3/4"	ks	1,000	17,25	17,25
126	M	436320007472.S	Úprava vody ERDI Mini 4,5 alebo ekvivalent	ks	1,000	402,50	402,50
127	K	722270210.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 5/4"	ks	1,000	13,80	13,80
128	M	436320007469.S	Úprava vody AntiCa DN 32 alebo ekvivalent	ks	1,000	690,00	690,00
129	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	407,600	0,58	236,41
130	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	407,600	0,58	236,41
131	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,38	0,00

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 2 225,25

132	K	724400106.S	Montáž a zapojenie prečerpávacieho zariadenia	ks	1,000	212,75	212,75
133	M	426710000595.S	Kompaktné zariadenie so samostatným čerpadlom Wilo-DrainLift SANI CUT-S alebo ekvivalent	ks	1,000	2 012,50	2 012,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	998724202.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,27	0,00
D 725			Zdravotníka - zariadenie predmety				7 805,28
135	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	5,75	5,75
136	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	1,000	34,50	34,50
137	M	642350000300.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca vodorovný odpad	ks	1,000	138,00	138,00
138	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	28,75	115,00
139	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	4,000	253,00	1 012,00
140	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	4,000	46,00	184,00
141	M	HL227	HL 227 Pripojovacie koleno DN90/110 sprípojku DN50 pre visiace-WC	ks	4,000	17,25	69,00
142	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	23,00	92,00
143	M	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	ks	4,000	126,50	506,00
144	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,75	5,75
145	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickej na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	20,70	124,20
146	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej s otvorom pre batériu	ks	6,000	74,75	448,50
147	K	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	51,75	103,50
148	M	554210003600.S	Vaňa akrylátová klasickej pravouhlá	ks	2,000	402,50	805,00
149	K	725245151.S	Montáž sprchovej zásteny tvaru L trojdiele, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	ks	1,000	86,25	86,25
150	M	552260001200.S	Sprchová zástena tvaru, dva diely pevné a jeden diel posúvny rozmer 1250+400x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	517,50	517,50
151	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	5,000	6,90	34,50
152	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	5,000	51,75	258,75
153	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	2,000	23,00	46,00
154	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	2,000	287,50	575,00
155	K	725333360.S	Montáž výleVKy keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	40,25	40,25
156	M	642710000100.S	VýleVKa stojatá keramickej s plastovou mrežou	ks	1,000	287,50	287,50
157	K	725590812.S	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,040	92,00	3,68
158	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	2,30	2,30
159	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	5,000	8,05	40,25
160	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	5,000	17,25	86,25
161	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	16,000	8,05	128,80
162	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	16,000	17,25	276,00
163	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	3,45	3,45
164	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	17,25	103,50
165	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	6,000	63,25	379,50
166	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000	63,25	126,50
167	K	725829801.S	Montáž batérie výleVKovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	17,25	17,25
168	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	63,25	63,25
169	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	2,000	17,25	34,50
170	M	551450001200.S	Batéria vaňová nástenná páková, chróm	ks	2,000	86,25	172,50
171	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	23,00	23,00
172	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	86,25	86,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	11,50	23,00
174	M	551450003300.S	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom	ks	2,000	40,25	80,50
175	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	2,000	11,50	23,00
176	M	CB469D	Sprchová súprava - dvojpolohová sprcha, sprchová hadica 1,5m, držiak	ks	2,000	51,75	103,50
177	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	2,30	2,30
178	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	6,000	6,90	41,40
179	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	6,000	10,35	62,10
180	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	6,90	13,80
181	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	10,35	20,70
182	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	4,000	6,90	27,60
183	M	HL406	Zápachový uzáver podomietkový pre umývačky a pračky DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2", 280x110mm	ks	4,000	10,35	41,40
184	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50 mm	ks	2,000	6,90	13,80
185	M	551620001200.S	Sifón vaňový chrom kov automat DN50	ks	2,000	17,25	34,50
186	K	725873112.S	Montáž revízných dvierok 150x300	ks	5,000	10,35	51,75
187	M	3215	Revízne dvierka nerezové 150x300	ks	5,000	46,00	230,00
188	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,38	0,00

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 1 114,35

189	K	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	1,000	11,50	11,50
190	M	484620000100	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 8 l, D 206 mm, v 345 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000	63,25	63,25
191	K	732331920.S	Doplňovacie zariadenie FILLCONTROL PLUS KOMPACT (Fillcontrol) Reflex alebo ekvivalent	súb.	1,000	989,00	989,00
192	K	732331986.S	Montáž spojky na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1,000	10,35	10,35
193	M	551290014200	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX alebo ekvivalent	ks	1,000	40,25	40,25
194	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	1,27	0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 048,00

195	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	220,000	9,20	2 024,00
196	M	1341078011	Držiaky, konzoly, závesy, objímky	kg	220,000	9,20	2 024,00
197	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,27	0,00

D OST Ostatné 2 415,00

198	K	OST01	Murárska výpomoc - Spätne stavebné úpravy rýh a prestupov	súbor	1,000	690,00	690,00
199	K	OST02	Protipožiariarne utesnenie prestupov cez steny a stropy tepelnou izoláciou a protipožiarnym tmelom	súbor	1,000	1 725,00	1 725,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

03 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 717,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	34 717,01	23,00%	7 984,91

Cena s DPH

v EUR

42 701,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

03 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

Projektant:

PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 717,01

PSV - Práce a dodávky PSV

31 330,26

713 - Izolácie tepelné

1 789,01

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

126,52

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

329,88

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 123,37

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

8 104,06

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

822,14

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

7 871,25

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

2 954,58

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

6 341,06

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 868,39

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 386,75

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

03 - Ústredné kúrenie

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

s.r.o. P. Bystrica

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 717,01

D PSV Práce a dodávky PSV 31 330,26

D 713 Izolácie tepelné 1 789,01

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	116,000	4,60	533,60
2	M	631416207	Tepelná izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T, Hr.20 mm DN 15 (D15-24m,18-24m,22-20m) alebo ekvivalent	m	68,000	7,48	508,64
3	M	631416211	Tepelná izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T, Hr.20 mm DN 20 (D28) alebo ekvivalent	m	48,000	8,97	430,56
4	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,60	92,00
5	M	631416227	Tepelná izolácia Paroc HVAC Section AluCoat T, Hr.30 mm DN 25 (D35) alebo ekvivalent	m	20,000	10,35	207,00
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,468	1,38	17,21

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 126,52

7	K	721173203	Potrubic z novodurových rúr plastových HT DN 20	m	10,000	11,50	115,00
8	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	0,92	9,20
9	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,834	1,27	2,32

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 329,88

10	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	5,000	8,05	40,25
11	M	551120515	Kohut guľový DN 15	kus	4,000	9,20	36,80
12	M	551121505	Spätná klapka DN 15	kus	1,000	9,32	9,32
13	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	8,05	32,20
14	M	551120525	Kohut guľový DN 20	kus	2,000	11,50	23,00
15	M	551121517	Spätná klapka DN 20	kus	2,000	11,73	23,46
16	K	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000	17,25	17,25
17	M	388221079	VODOMER ENBRA ER-AM Qn=1,6 m³/h, DN 15 alebo ekvivalent	kus	1,000	51,75	51,75
18	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	17,25	17,25
19	M	388221177	VODOMER ENBRA IPRF-P/20 DN20, Qn = 4,0 m³/h alebo ekvivalent	kus	1,000	74,75	74,75
20	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,040	1,27	3,85

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 1 123,37

21	K	721212331	MTZ FILLCONTROL PLUS COMPACT alebo ekvivalent	subor	1,000	28,75	28,75
22	M	484664007	DOPLŇOVACÍ AUTOMAT REFLEX FILLCONTROL PLUS COMPACT alebo ekvivalent	kus	1,000	977,50	977,50
23	M	484700379	Uvedenie do prevádzky zariadenia	kus	1,000	97,75	97,75
24	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	15,310	1,27	19,37

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 8 104,06

25	K	731249291	Vyložkovanie komína AK vložka DN80, 13,5 m	SUB	1,000	448,50	448,50
26	K	731249321	MTZ kotla Logamax plus GB192-35iW, biely + príslušenstvo alebo ekvivalent	SUB	1,000	1 092,50	1 092,50
27	M	4847170007	Logamax plus GB192-35iW, biely alebo ekvivalent	ks	1,000	3 565,00	3 565,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	4847190001	Logafix - Magnetický odkaľovač 1 alebo ekvivalent	ks	1,000	155,25	155,25
29	M	4847210021	G-TA VYPÚŠŤACÍ LIEVIK SO SIFÓNOM	ks	1,000	23,00	23,00
30	M	4844847210	LOGALUX SU200/5 E, BIELY alebo ekvivalent	ks	1,000	1 127,00	1 127,00
31	M	4847210001	ERDI Mini 4,5 alebo ekvivalent	ks	1,000	517,50	517,50
32	M	4844847210.1	NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE NE 0.1 V2	ks	1,000	414,00	414,00
33	M	4840002000	Sada do šachty GA-K Ø 80/125 mm	ks	1,000	79,35	79,35
34	M	4840003000	Rúra Ø 80 mm, dĺžka 1.0 m	ks	1,000	13,80	13,80
35	M	4840004000	Rúra Ø 80 mm, dĺžka 2,0 m	ks	1,000	21,85	21,85
36	M	4840005000	Logamatic RC310, biely s FA snímačom	ks	1,000	333,50	333,50
37	M	4840006000	Snimač Set, RD 6,0 3000 10K	ks	1,000	27,60	27,60
38	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	82,670	3,45	285,21

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 822,14

39	K	732331587	MTZ expanznej nádoby 12 l	SUB	1,000	20,70	20,70
40	M	484673027	Nádoba expanzná REFLEX, Refix DD 8/10 alebo ekvivalent	kus	1,000	63,25	63,25
41	K	732331667	MTZ expanznej nádoby 35 l	SUB	1,000	20,70	20,70
42	M	484670047	Nádoba expanzná REFLEX, THERMOPRESS N 35/4 alebo ekvivalent	kus	1,000	74,75	74,75
43	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	2,000	13,80	27,60
44	M	426200118	CIRKULAČNÉ ČERPADLO TV GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N alebo ekvivalent	KUS	1,000	471,50	471,50
45	M	426200127	KONDENZÁTNE ČERPADLO GRUNDFOS CONLIFT 1 alebo ekvivalent	KUS	1,000	125,35	125,35
46	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	12,236	1,50	18,29

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 7 871,25

47	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	170,000	17,25	2 932,50
48	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	59,000	19,32	1 139,88
49	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	19,000	21,74	413,06
50	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	56,000	26,34	1 475,04
51	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	20,000	33,81	676,20
52	M	Kom9010254	Komplet fittingy (koleno, t-kus,....)	subor	1,000	575,00	575,00
53	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	54,000	4,60	248,40
54	K	733191201	Tlaková skúška potrubia do D 35 mm	m	324,000	0,58	187,92
55	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	129,423	1,73	223,25

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 954,58

56	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	22,000	6,90	151,80
57	M	5511210001	Kohut guľový-vypúšťací, DN 15	kus	18,000	6,33	113,94
58	M	551130021	Automat.odvzduš.ventil DN 15	kus	4,000	12,65	50,60
59	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	28,000	3,45	96,60
60	M	551141501	Termostatická hlavica Redia RA alebo ekvivalent	kus	28,000	17,25	483,00
61	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	65,000	6,90	448,50
62	M	484663800	MECHANICKÝ FILTER HONEYWELL FF 06-1/2 "AA 1/2" alebo ekvivalent	ks	1,000	97,75	97,75
63	M	551120001	Kohut guľový DN 15	kus	8,000	8,05	64,40
64	M	551141016	Termostatický ventil RA-N D,E DN 15 alebo ekvivalent	kus	28,000	16,10	450,80
65	M	551141017	Šrobenie RLV DN 15 alebo ekvivalent	kus	28,000	12,65	354,20
66	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	6,90	34,50
67	M	484673061	Prietočná armatúra flowjet 3/4	kus	1,000	40,25	40,25
68	M	484700327	Uzatváracia armatúra MK DN 20	kus	1,000	33,35	33,35
69	M	551120017	Kohut guľový DN 20	kus	2,000	11,50	23,00
70	M	422508111	Ventil poistný DUCO 1" x 3/4" DN 20 alebo ekvivalent	kus	1,000	51,75	51,75
71	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	6,000	6,90	41,40
72	M	551120021	Kohut guľový DN 25	kus	6,000	18,40	110,40
73	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	6,90	13,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	551120035	Kohút guľový DN 32	kus	2,000	21,85	43,70
75	K	73441920P	MTZ Teplomera	KUS	2,000	5,75	11,50
76	M	388322111	Teplomer D100, L=100 mm, 0-120°C	kus	2,000	18,40	36,80
77	M	388323001	Púzdra teplomerov	kus	2,000	11,50	23,00
78	K	734421167	MTZ Tlakomerov	KUS	2,000	5,75	11,50
79	M	388510111	Tlakomer 0-600 kPa	kus	1,000	20,70	20,70
80	M	388502007	Tlakomer 0-1 MPa	kus	1,000	21,85	21,85
81	M	388510001	Tlakomerový kohút trojcestný	kus	2,000	27,60	55,20
82	M	388510011	Kondenzačná slučka	kus	2,000	14,95	29,90
83	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	29,265	1,38	40,39

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 6 341,06

84	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	56,000	3,45	193,20
85	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	4,000	2,30	9,20
86	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradowého	ks	24,000	2,30	55,20
87	K	7351581414	MTZ radiátorov-rebrík alebo ekvivalent	subor	1,000	34,50	34,50
88	M	4845500250	Vykurovacie rebríky KL 600/1830 alebo ekvivalent	ks	1,000	138,00	138,00
89	K	73515952	Montáž vykurovacích telies panelových KORAD alebo ekvivalent	SUB	27,000	34,50	931,50
90	M	4845366610	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500 alebo ekvivalent	ks	1,000	80,50	80,50
91	M	4845366680	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1200 alebo ekvivalent	ks	2,000	126,50	253,00
92	M	4845374100	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0500 alebo ekvivalent	ks	1,000	93,15	93,15
93	M	4845374200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600 alebo ekvivalent	ks	1,000	104,65	104,65
94	M	4845374400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800 alebo ekvivalent	ks	2,000	126,50	253,00
95	M	4845374800	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200 alebo ekvivalent	ks	5,000	178,25	891,25
96	M	4845375000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400 alebo ekvivalent	ks	1,000	201,25	201,25
97	M	4845375100	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1500 alebo ekvivalent	ks	1,000	217,35	217,35
98	M	4845380400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0700 alebo ekvivalent	ks	2,000	147,20	294,40
99	M	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 alebo ekvivalent	ks	2,000	155,25	310,50
100	M	4845380700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1300 alebo ekvivalent	ks	1,000	223,10	223,10
101	M	4845380750	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1400 alebo ekvivalent	ks	6,000	231,15	1 386,90
102	M	4845380800	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1500 alebo ekvivalent	ks	1,000	243,80	243,80
103	M	4845381700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x1000 alebo ekvivalent	ks	1,000	253,00	253,00
104	M	4845466011	Korado držiak	kus	26,000	1,15	29,90
105	M	484546611	Odvzdušňovacia zátka+záslepka k telesu	kus	26,000	1,15	29,90
106	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	76,127	1,50	113,81

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 868,39

107	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	100,000	9,20	920,00
108	M	484600001	Doplnkové konštrukcie	kg	100,000	9,20	920,00
109	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,990	1,50	28,39

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 386,75

110	K	Pol.1	Skúšky vykurovacie, komplexné, funkčné	hod	72,000	11,50	828,00
111	K	Pol.2	Vypustenie, napustenie rozvodov	sub	25,000	3,45	86,25
112	K	Pol.3	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	747,50	747,50
113	K	Pol.4	Revízie zariadení	sub	2,000	287,50	575,00
114	K	Pol.5	Elektroinštalácie a východzia revízia	sub	1,000	1 150,00	1 150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

04 - Odberné plynové zariadenie - zmena

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 845,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	3 845,11	23,00%	884,38

Cena s DPH

v EUR

4 729,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

04 - Odberné plynové zariadenie - zmena

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

Projektant:

PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 845,11

HSV - Práce a dodávky HSV

285,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

285,60

PSV - Práce a dodávky PSV

3 232,96

723 - Zdravotechnika - plynovod

3 232,96

M - M

42,00

23-M - Montáže potrubia

42,00

OST - Ostatné

284,55

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

04 - Odborné plynové zariadenie - zmena

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

s.r.o. P. Bystrica
Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 845,11

D HSV Práce a dodávky HSV 285,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 285,60

1	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,000	2,10	42,00
2	K	941944831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,000	1,05	21,00
3	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	1,000	12,60	12,60
4	K	972056002	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,00002t	cm	100,000	2,10	210,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 232,96

D 723 Zdravotechnika - plynovod 3 232,96

5	K	71223261913	Spúšťanie kotla	ks	1,000	315,00	315,00
6	K	723100102.S	Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním Dxt 22x1,0 mm	m	2,000	31,50	63,00
7	K	723100103	Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,5 mm	m	8,000	40,95	327,60
8	K	723100104.S	Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním Dxt 35x1,5 mm	m	30,000	57,75	1 732,50
9	K	723150368	Potrubie z med. rúr, chránička D 54x2	m	3,000	36,75	110,25
10	K	723190202.S	Prípojka plynovodná z medených rúr spájaných lisovaním D22x1	súb.	1,000	78,75	78,75
11	K	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	ks	1,000	6,30	6,30
12	M	5517600038	Flexibilná hadica dvojplášťová pre bajonetové uzávery na plyn, 1/2"F x RS, 2000 mm, nerez ocel AISI 316, č. R4TD2000 alebo ekvivalent	ks	1,000	52,50	52,50
13	K	723230301.1	Montáž prechodky oc/Cu	ks	1,000	6,30	6,30
14	M	5517600038.1	Prechodka oc/med' -42/6/4"-SANHA alebo ekvivalent	ks	1,000	40,95	40,95
15	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	1,000	6,30	6,30
16	M	5516050005	Kohút guľový plyn 1/2"MF, páka	ks	1,000	6,83	6,83
17	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	6,30	6,30
18	M	5511123000	Ventil uzatvárací priamy GK DN 25 1"	ks	1,000	15,75	15,75
19	K	723261913	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-10	ks	1,000	131,25	131,25
20	K	723290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,500	1,05	0,53
21	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	50,000	6,30	315,00
22	M	2861191591	Objímka stredová D32 mm	ks	15,000	1,05	15,75
23	M	2861191592	Objímka stredová D22 mm	ks	2,000	1,05	2,10

D M M 42,00

D 23-M Montáže potrubia 42,00

24	K	2300722161	Odvzdušňovanie celej vetvy a napustenie plynu	ks	1,000	26,25	26,25
25	K	230120045	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80	m	1,000	15,75	15,75

D OST Ostatné 284,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	HZS-0010	Revízie	hod	8,000	21,00	168,00
27	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	4,000	15,75	63,00
28	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	hod	3,000	17,85	53,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 334,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	40 334,04	23,00%	9 276,83

Cena s DPH

v EUR

49 610,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	40 334,04
210 - MONTÁŽNE PRÁCE	17 249,42
D1 - MATERIÁL I.	4 967,56
D2 - MATERIÁL II.	9 475,84
D3 - Rozvádzač RE /výkres E-5/	3 264,00
D4 - Rozvádzač RS /výkres E-6/	648,34
D5 - Rozvádzač RS1 /výkres E-7/	834,34
D6 - Rozvádzač RP2 /výkres E-8/	1 236,58
HSV - Rozvádzač RP3 /výkres E-9/	618,29
D7 - Rozvádzač RP4 /výkres E-10/	686,34
D8 - Rozvádzač RB /výkres E-11/	980,34
D9 - Rozvádzač RB /výkres E-12/	991,28

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

s.r.o. P. Bystrica
Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 334,04

D 210

MONTÁŽNE PRÁCE

17 249,42

0	K	010131	Plastová trubka tuhá svetlošedá PVC typ: VRM 20 IEC, ul. pevne	m	15,000	1,33	19,95
0	K	010132	Plastová trubka tuhá svetlošedá PVC typ: VPM 25 IEC, ul. pevne	m	10,000	1,33	13,30
0	K	010042	Plastová trubka ohybná svetlošedá PVC typ: FXP 20 IEC, ul. pevne	m	20,000	0,77	15,40
0	K	010043	Plastová trubka ohybná svetlošedá PVC typ: FXP 25 IEC, ul. pevne	m	10,000	0,77	7,70
0	K	010096	Káblová chránička ohybná FXKVR63, ul. pevne	m	25,000	1,53	38,25
0	K	010301	Krabica inštaláčna pod omietku KPR 68 KA hlboká	ks	50,000	1,71	85,50
0	K	010301.1	Krabica inštaláčna pod omietku KP 68 KA	ks	23,000	1,42	32,66
0	K	010302	Krabica inštaláčna pod omietku KP 68 2KA	ks	39,000	2,41	93,99
0	K	010302.1	Krabica inštaláčna pod omietku KP 68 3KA	ks	5,000	3,23	16,15
0	K	010303	Krabica inštaláčna pod omietku KP 68 5KA	ks	7,000	4,87	34,09
0	K	010311	Krabica odbočná KU68-1903 so svorkovnicou a viečkom	ks	150,000	4,31	646,50
0	K	100001	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 2,5mm2	ks	152,000	0,97	147,44
0	K	100002	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 6mm2	ks	70,000	1,17	81,90
0	K	100005	Ukončenie vodiča v rozv. včít. zapojenia, do 35mm2	ks	8,000	3,92	31,36
0	K	110041	Spínač 1-pólový zapustený /rad. 1, 1/0, 1/0So, 1S/, IP20, IP44	ks	27,000	3,16	85,32
0	K	110023	Spínač sériový nástenný /rad. 5/, IP54-65	ks	1,000	4,28	4,28
0	K	110043	Spínač sériový zapustený /rad. 5/	ks	12,000	3,61	43,32
0	K	110045	Spínač striedavý zapustený /rad. 6, 6+6/	ks	8,000	4,80	38,40
0	K	110046	Spínač krížový zapustený /rad. 7/	ks	2,000	3,16	6,32
0	K	110049	Tl. spínač zapínací rad. 1/0, zapustený IP20, IP44	ks	23,000	5,21	119,83
0	K	110501	Spínač sporákový s tlejivkou, do 25A	ks	2,000	6,31	12,62
0	K	140430	Havarijné STOP-tlačidlo v skrini	ks	5,000	6,35	31,75
0	K	111011	Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20, IP44 + TV, PC	ks	127,000	3,23	410,21
0	K	111011.1	Zásuvka s prepät'. ochr. 2P+PE, 10/16A, IP20	ks	4,000	4,65	18,60
0	K	111031	Zásuvka nástenná 2P+PE, 10/16A, IP55	ks	5,000	4,71	23,55
0	K	111113	Zásuvka 5-pólová motorická 400V/16A, IZN1653, IP44	ks	1,000	10,83	10,83
0	K	190002	Montáž /osadenie / rozvážača do 50kg	ks	8,000	27,20	217,60
0	K	200618	Svietidlo LED interiérové panelové zapustené do podhľadu 600x600mm	ks	32,000	14,43	461,76
0	K	200055	Svietidlo LED interiérové kruhové do podhľadu"downlight"	ks	11,000	14,43	158,73
0	K	200652	Svietidlo LED interiérové líniové priem. prisadené, IP65	ks	13,000	14,43	187,59
0	K	200008	Svietidlo LED interiérové kruhové prisadené, IP20, IP44	ks	4,000	13,08	52,32
0	K	200039	Svietidlo LED núdzové (NM) nástenné	ks	14,000	13,08	183,12
0	K	200008.1	Svietidlo LED interiérové, vonkajšie nástenné, IP20, IP54, IP65	ks	6,000	14,43	86,58
0	K	200450	Svietidlo LED stropné, nástenné - senzorové	ks	11,000	14,43	158,73
0	K	200008.2	Svietidlo LED bytové stropné, závesné	ks	16,000	14,43	230,88
0	K	220452	Ochranné pospájanie-Cu 4-25mm2 pevné	m	135,000	1,30	175,50
0	K	220321	Svorka na potrubie Bernard Cu-pás	ks	45,000	4,10	184,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	810041	Silový kábel CYKY-O 2x1,5 mm2 ul. pevne	m	310,000	1,42	440,20
0	K	810045	Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm2 ul. pevne	m	20,000	1,61	32,20
0	K	810049	Silový kábel CYKY-O 4x1,5 mm2 ul. pevne	m	40,000	1,61	64,40
0	K	810045.1	Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm2 ul. pevne	m	900,000	1,61	1 449,00
0	K	810046	Silový kábel CYKY-J 3x2,5 mm2 ul. pevne	m	1 200,000	1,61	1 932,00
0	K	810056	Silový kábel CYKY-J 5x2,5mm2 ul. pevne	m	40,000	1,71	68,40
0	K	810041.1	Bezhalogénový kábel N2XH-O 2x1,5 mm2, ul. pevne	m	50,000	1,42	71,00
0	K	810045.2	Bezhalogénový kábel N2XH-O 3x1,5 mm2, ul. pevne	m	10,000	1,61	16,10
0	K	810045.3	Bezhalogénový kábel N2XH-J 3x1,5 mm2, ul. pevne	m	250,000	1,61	402,50
0	K	810046.1	Bezhalogénový kábel N2XH-J 3x2,5 mm2, ul. pevne	m	30,000	1,61	48,30
0	K	810057	Bezhalogénový kábel N2XH-J 5x4 mm2, ul. pevne	m	50,000	1,71	85,50
0	K	810057.1	Bezhalogénový kábel N2XH-J 5x6 mm2, ul. pevne	m	60,000	1,71	102,60
0	K	901091	Silový kábel AYKY-J 4x35 mm2, ul. pevne	m	30,000	6,90	207,00
0	K	220201	Zachytávacia tyč do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň	ks	2,000	55,04	110,08
0	K	220212	Zachytávacia tyč do dĺžky 3m, upevnenie do muriva	ks	1,000	55,04	55,04
0	K	220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120mm2 v zemi	m	110,000	5,50	605,00
0	K	220101	Vodiče zvodové AlMgSi (FeZn) D8,10 mm + podpery	m	170,000	8,81	1 497,70
0	K	220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek	ks	51,000	1,65	84,15
0	K	220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky	ks	59,000	1,65	97,35
0	K	220372	Montáž ochrannej trubky s držiakmi do muriva	ks	4,000	4,40	17,60
0	K	220121/P	Montáž podpery PP pre uzemňovaciu pásovinu FeZn	ks	80,000	1,65	132,00
0	K	220401	Štítok z umel. hmoty - označenie zvodu	ks	4,000	1,10	4,40
0	K	220431	Tvarovanie montážneho dielu (OT, pomocný zberač)	ks	5,000	5,50	27,50
0	K	220463	Montáž vysúvacieho rebríka, budova nad 10m /na 1 zvođe/	ks	4,000	30,00	120,00
0	K	291000	Vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky s vypracovaním správy	hod	24,000	27,06	649,44
0	K	M	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie a bleskozvodu	hod	50,000	16,35	817,50
0	K	M.1	Sekanie drážok a prestupov v murive a podlahovom betóne	hod	16,000	16,35	261,60
0	K	M.2	Požiarne utesnenie prestupov stavebných konštrukcií	hod	8,000	18,04	144,32
0	K	M.3	Montáž DDZ s kabelážou	hod	30,000	16,35	490,50
0	K	010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore	km	0,150	1 098,30	164,75
0	K	030071	Búranie živých, betónových povrchov	m2	40,000	13,21	528,40
0	K	030081	Rezanie špáry v asfalte, betóne	m	50,000	8,81	440,50
0	K	200143	Hĺbenie kábelovej ryhy 35x60cm v zem. tr. 3	m	80,000	6,60	528,00
0	K	200303	Hĺbenie kábelovej ryhy 50x120cm v zem. tr. 3	m	30,000	8,81	264,30
0	K	260001	Zatiahnutie lana do kanálik	m	30,000	1,10	33,00
0	K	260011	Pevné spojenie uzemň. vodiča, zvarenie a náter	ks	2,000	3,30	6,60
0	K	490012	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	25,000	2,20	55,00
0	K	560143	Zásyp kábelovej ryhy 35x60cm , zem. tr. 3	m	80,000	5,50	440,00
0	K	560303	Zásyp kábelovej ryhy 50x120cm , zem. tr. 3	m	30,000	7,71	231,30
0	K	600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	5,000	5,50	27,50
0	K	620013	Provizórna úprava terénu, zem. tr. 3	m2	100,000	1,10	110,00
0	K	M.4	Vytýčenie podzemných vedení inž. sietí	hod	2,000	110,08	220,16

D D1

MATERIÁL I.

4 967,56

0	K	Pol22	Silový kábel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	310,000	0,47	145,70
0	K	Pol23	Silový kábel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	20,000	0,65	13,00
0	K	Pol24	Silový kábel CYKY-O 4x1,5 mm2	m	40,000	1,07	42,80
0	K	Pol25	Silový kábel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	900,000	0,65	585,00
0	K	Pol26	Silový kábel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1 200,000	1,05	1 260,00
0	K	Pol27	Silový kábel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	40,000	1,76	70,40
0	K	Pol28	Bezhalogénový kábel N2XH-O 2x1,5 mm2	m	50,000	0,89	44,50
0	K	Pol29	Bezhalogénový kábel N2XH-O 3x1,5 mm2	m	10,000	0,97	9,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol30	Bezhalogénový kábel N2XH-J 3x1,5 mm2	m	250,000	0,97	242,50
0	K	Pol31	Bezhalogénový kábel N2XH-J 3x2,5 mm2	m	30,000	1,42	42,60
0	K	Pol32	Bezhalogénový kábel N2XH-J 5x4 mm2	m	50,000	3,62	181,00
0	K	Pol33	Bezhalogénový kábel N2XH-J 5x6 mm2	m	60,000	5,11	306,60
0	K	Pol34	Silový kábel AYKY-J 4x35 mm2	m	30,000	4,12	123,60
0	K	Pol35	Silový vodič CY(A) 4 mm2 /zelenožltý/ - H07V-K 4 mm2	m	30,000	0,59	17,70
0	K	Pol36	Silový vodič CY(A) 6 mm2 /zelenožltý/ - H07V-K 6 mm2	m	80,000	0,81	64,80
0	K	Pol37	Silový vodič CY(A) 16 mm2 /zelenožltý/ - H07V-K 16 mm2	m	25,000	2,21	55,25
0	K	Pol38	Plastová trubka tuhá svetlošedá PVC typ: VRM 20 IEC	m	15,000	0,47	7,05
0	K	Pol39	Plastová trubka tuhá svetlošedá PVC typ: VRM 25 IEC	m	10,000	0,71	7,10
0	K	Pol40	Plastová trubka ohýbná svetlošedá PVC typ: FXP 20 IEC	m	20,000	0,41	8,20
0	K	Pol41	Plastová trubka ohýbná svetlošedá PVC typ: FXP 25 IEC	m	10,000	0,61	6,10
0	K	Pol42	Upevňovací klip CL 20	ks	120,000	0,12	14,40
0	K	Pol43	Upevňovací klip CL25	ks	80,000	0,17	13,60
0	K	Pol44	Káblková chránička ohýbná FXKVR63	m	25,000	2,29	57,25
0	K	Pol45	Vodič AlMgSi D 8 mm (1kg=7,40m)	kg	18,000	11,01	198,18
0	K	Pol46	Vodič AlMgSi D 8 mm izolovaný (1kg=7,40m)	kg	6,000	13,21	79,26
0	K	Pol47	Uzemňovací vodič FeZn D 10 mm (0,62kg/m)	kg	19,000	7,71	146,49
0	K	Pol48	Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4mm (1 kg/m)	kg	80,000	7,71	616,80
0	K	Pol49	Protipožiarne utesnenie káblov INTUMEX PS	ks	5,000	63,37	316,85
0	K	Pol50	Podružný materiál:	%	3,000	36,39	109,17
0	K	Pol51	Straty /prezez/:	%	5,000	36,39	181,96

D D2 MATERIÁL II. 9 475,84

0	K	Pol52	Svietidlo LED interiér.do podhľadu 600x600, 35W, 4500lm, 4000k, IP 40(MODUS FIT4000A4KN600/ND), alebo ekvivalent	ks	32,000	81,93	2 621,76
0	K	Pol53	Svietidlo LED interiér.do podhľadu "downlight", 15W, 1500lm, 4000K, IP20(MODUS SPM11500KO4V2DB/ND) alebo ekvivalent	ks	11,000	44,88	493,68
0	K	Pol54	Svietidlo LED interiérové priem. prisadené, 40W, 4700lm, IP65(MODUS PL5000M2W) alebo ekvivalent	ks	7,000	63,37	443,59
0	K	Pol55	Svietidlo LED interiérové priem.prisadené, 20W, 4700lm, IP65 (MODUS PL2500M1N) alebo ekvivalent	ks	6,000	50,52	303,12
0	K	Pol56	Svietidlo LED interiérové prisadené, 14W, 1500lm, IP40 (MODUS BR5B2KO300V1) alebo ekvivalent	ks	4,000	25,71	102,84
0	K	Pol57	Svietidlo LED núdzové /NM/, 6W, 920lm, 1HOD. IP65, HELIOS HHP 6x1W LED alebo ekvivalent	ks	14,000	29,41	411,74
0	K	Pol58	Svietidlo LED nást.,1x12W, 1200lm, 4000K, IP54, (GXLS233 LED LUCY-O) alebo ekvivalent	ks	4,000	30,60	122,40
0	K	Pol59	Svietidlo LED vonkajšie nástenné, 12W, 1250lm, IP65 (V-TAC) alebo ekvivalent	ks	2,000	20,97	41,94
0	K	Pol60	(EMOS ZM3231 PIR) alebo ekvivalent	ks	2,000	32,02	64,04
0	K	Pol61	Svietidlo LED inter. senzorové, 8,2W, 974lm, IP54 (STEINEL RS PRO P1) alebo ekvivalent	ks	9,000	64,16	577,44
0	K	Pol62	Bytové svietidlo stropné, IP20	ks	5,000	20,23	101,15
0	K	Pol63	Bytové svietidlo stropné, IP44	ks	2,000	25,60	51,20
0	K	Pol64	Bytové svietidlo závesné, IP20	ks	9,000	47,36	426,24
0	K	Pol65	Spínač 1-pólový rad.1, zapustený IP20 /LE 774401/ - Valena alebo ekvivalent	ks	19,000	4,75	90,25
0	K	Pol66	Spínač 1-pólový rad.1, zapustený IP44 /LE 774201/ - Valena alebo ekvivalent	ks	6,000	8,25	49,50
0	K	Pol67	Spínač sériový rad.5, zapustený IP20 /LE 774405/ - Valena alebo ekvivalent	ks	12,000	6,61	79,32
0	K	Pol68	Spínač sériový rad.5, nástenný IP55 /LE 69715/ - Plexo alebo ekvivalent	ks	1,000	13,00	13,00
0	K	Pol69	Spínač striedavý rad.6, zapustený IP20 /LE 774406/ - Valena alebo ekvivalent	ks	6,000	5,46	32,76
0	K	Pol70	Spínač striedavý rad.6, zapustený IP44 /LE 774206/ - Valena alebo ekvivalent	ks	2,000	8,90	17,80
0	K	Pol71	Spínač krížový rad.7, zapustený IP20 /LE 774407/ - Valena alebo ekvivalent	ks	2,000	7,74	15,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol72	Spínač sporákový 3-pólový, 25A, 400V, TYP ABB 3536N-C03252	ks	2,000	32,18	64,36
0	K	Pol73	Tl. spínač zapínací rad. 1/0, zapustený IP20 /LE 774411/ - Valena alebo ekvivalent	ks	23,000	6,59	151,57
0	K	Pol74	Zvonkové tlačído rad. 1/0, zapustené IP20 /LE 774216/ - Valena alebo ekvivalent	ks	2,000	7,08	14,16
0	K	Pol75	Tlačído STOP s aretáciou, NC v skrinke XALK178	ks	1,000	43,13	43,13
0	K	Pol76	Havarijné STOP tlačído IP55, 1NO+1NC (GW42201) - CS, TS	ks	4,000	36,38	145,52
0	K	Pol77	Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE 774396/ - Valena alebo ekvivalent	ks	112,000	5,14	575,68
0	K	Pol78	Zásuvka dvojitá zapustená 2P+PE, 10/16A, IP20 /LE 774391/ - Valena alebo ekvivalent	ks	2,000	9,27	18,54
0	K	Pol79	Zásuvka domová zapustená 2P+PE, 10/16A, IP44 /LE 774221/ - Valena alebo ekvivalent	ks	3,000	11,48	34,44
0	K	Pol80	Zásuvka nástenná 2P+PE, 10/16A, IP55 /LE 69731E/ - Plexo alebo ekvivalent	ks	5,000	7,50	37,50
0	K	Pol81	Zásuvka 5-pólová motorická 400V/16A, IZG1653, IP67	ks	1,000	11,98	11,98
0	K	Pol82	Zásuvka zapustená 2P+PE, 10/16A s prepäť. ochranou, IP20 /LE S74396/	ks	4,000	43,46	173,84
0	K	Pol83	Zásuvka dátová dvojitá 2xRJ45, zapustená IP20 /LE 774239/	ks	7,000	21,65	151,55
0	K	Pol84	Zásuvka televízna TV-RD-SAT, zapustená IP20 /LE 753164/ - Valena Life alebo ekvivalent	ks	3,000	15,66	46,98
0	K	Pol85	Ekvipotenciálna svorkovnica DEHN K12 alebo ekvivalent	ks	2,000	10,40	20,80
0	K	Pol86	DDZ-Elektrický zámok - 4FN 877 14 4FN 877 14kvipotenciálna svorkovnica DEHN K12 alebo ekvivalent	ks	1,000	106,22	106,22
0	K	Pol87	DDZ-Elektrický vrátnik s tlačídlovým tablom	ks	1,000	68,56	68,56
0	K	Pol88	DDZ-Telefónny prístroj domáci	ks	2,000	25,75	51,50
0	K	Pol89	Rámik jednoduchý /LE 754001/ - Valena Life alebo ekvivalent	ks	73,000	1,04	75,92
0	K	Pol90	Rámik 2-násobný vodorovný /LE 754002/ - Valena Life alebo ekvivalent	ks	39,000	2,21	86,19
0	K	Pol91	Rámik 3-násobný vodorovný /LE 754003/ - Valena Life alebo ekvivalent	ks	5,000	3,44	17,20
0	K	Pol92	Rámik 5-násobný vodorovný /LE 754005/ - Valena Life alebo ekvivalent	ks	7,000	5,78	40,46
0	K	Pol93	Krabica inštalačná pod omietku KPR 68 KA hlboká	ks	50,000	1,08	54,00
0	K	Pol94	Krabica inštalačná pod omietku KP 68 KA	ks	23,000	0,78	17,94
0	K	Pol95	Krabica inštalačná pod omietku KP 68 2KA	ks	39,000	1,50	58,50
0	K	Pol96	Krabica inštalačná pod omietku KP 68 3KA	ks	5,000	3,52	17,60
0	K	Pol97	Krabica inštalačná pod omietku KP 68 5KA	ks	7,000	4,67	32,69
0	K	Pol98	Krabica odbočná KU68-1903 so svorkovnicou a viečkom	ks	150,000	1,76	264,00
0	K	Pol99	Svorka VAGO do prístrojovej krabice - bezskrutková (3-4 vodičová) alebo ekvivalent	ks	450,000	0,32	144,00
0	K	Pol100	Svorka na uzemnenie vodovodných batétií ZS4	ks	10,000	1,05	10,50
0	K	Pol101	Svorka zemniaca potrubná typ ZSA 16 s Cu-pásikom	ks	35,000	1,26	44,10
0	K	Pol102	Podpera vedenia PV 15 UNI na hrebeň	ks	40,000	1,65	66,00
0	K	Pol103	Podpera vedenia (svorka) na falcovaný plech - DEHN Podpera Rd 6-10 alebo ekvivalent	ks	100,000	1,65	165,00
0	K	Pol104	Podpera vedenia PV 23 na plechovú krytinu	ks	80,000	1,65	132,00
0	K	Pol105	Podpera vedenia PV 17-4 do zateplenia	ks	7,000	1,65	11,55
0	K	Pol106	DEHN Zachytávacia tyč trubková Rd16/10 L1500 AlMgSi alebo ekvivalent	ks	3,000	22,02	66,06
0	K	Pol107	Držiak dvojitý hrebeňový DEHN Rd16 alebo ekvivalent	ks	2,000	1,65	3,30
0	K	Pol108	Držiak zachytávacej tyče DJ1 do muriva s platničkou	ks	2,000	1,65	3,30
0	K	Pol109	Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 (nerez)	ks	3,000	1,65	4,95
0	K	Pol110	Svorka spojovacia SS (nerez)	ks	40,000	1,65	66,00
0	K	Pol111	Svorka krížová SK (nerez)	ks	12,000	2,20	26,40
0	K	Pol112	Svorka odkvapová SO (nerez)	ks	8,000	2,20	17,60
0	K	Pol113	Svorka pripojovacia SP1 (nerez)	ks	3,000	2,20	6,60
0	K	Pol114	Svorka skúšobná SZ (nerez)	ks	4,000	2,20	8,80
0	K	Pol115	DEHN svorka na odkvapové potrubie OR Rd8 PPS 80-100 V2A alebo ekvivalent	ks	21,000	2,20	46,20
0	K	Pol116	Ochranná trubka OT	ks	4,000	4,40	17,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol117	Držiak ochrannej trubky	ks	8,000	2,20	17,60
0	K	Pol118	Svorka uzemňovacia SR 03 nerez	ks	15,000	2,20	33,00
0	K	Pol119	Svorka uzemňovacia spojovacia SR 02 nerez	ks	4,000	2,20	8,80
0	K	Pol120	Podpera vedenia PP pre pásovinu FeZn	ks	80,000	1,65	132,00
0	K	Pol121	Označovaci štítok z um. hmoty	ks	4,000	1,10	4,40
1	K	Pol121(2)	Podružný materiál	%	3,000	0,00	0,00

D D3 Rozvádzač RE /výkres E-5/ 3 264,00

0	K	Pol122	Rozvádzačová skriňa v prevedení pod omietku BPM-U-3S-800/12	ks	1,000	470,00	470,00
0	K	Pol123	Hlavný istič BC160NT305-63-D	ks	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol124	Pomocný spínač PS-BC-0010	ks	2,000	350,00	700,00
0	K	Pol125	Napáťová spúšť SV-BC-X230	ks	1,000	300,00	300,00
0	K	Pol126	Poistkový odpínač C10-SLS/32/1	ks	1,000	250,00	250,00
0	K	Pol127	Poistka valcová C10G4-4A	ks	1,000	20,00	20,00
0	K	Pol128	Zvodič bleskového prúdu tr. 1+2 (B+C) SPBT12-280/3	ks	1,000	700,00	700,00
0	K	Pol129	Istič 3-pólový PL7-B20/3, In=20A	ks	4,000	10,00	40,00
0	K	Pol130	Istič 3-pólový PL7-B25/3, In=25A	ks	2,000	10,00	20,00
0	K	Pol131	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037161 - šedá	ks	21,000	8,00	168,00
0	K	Pol132	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037100 - modrá	ks	6,000	8,00	48,00
0	K	Pol133	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037171 - zelenožltá	ks	6,000	8,00	48,00
2	K	Pol133(2)	Podružný materiál (kabeláž, svorky...)	%	5,000	0,00	0,00
3	K	Pol133(3)	Montáž (zostavenie) rozvádzača	%	25,000	0,00	0,00

D D4 Rozvádzač RS /výkres E-6/ 648,34

0	K	Pol134	Plastová rozvodnica pod omietku KLV-36UP, IP30 /EATON/) alebo ekvivalent	ks	1,000	144,34	144,34
0	K	Pol135	Hlavný vypínač IS-32/3, In=32A	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol136	Istič 1-pólový PL7-B6/1, In=6A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol137	Istič 1-pólový PL7-B10/1, In=10A	ks	6,000	10,00	60,00
0	K	Pol138	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL7-16/1N/B/003	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol129	Istič 3-pólový PL7-B20/3, In=20A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol139	Impulzné relé Z-S230/S	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol140	Sieťový napájač DDZ (4 FP 672 49)	ks	1,000	40,00	40,00
0	K	Pol131	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037161 - šedá	ks	12,000	8,00	96,00
0	K	Pol132	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037100 - modrá	ks	8,000	8,00	64,00
0	K	Pol133	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037171 - zelenožltá	ks	8,000	8,00	64,00
4	K	Pol133(2)	Podružný materiál (kabeláž, svorky...)	%	5,000	0,00	0,00
5	K	Pol133(3)	Montáž (zostavenie) rozvádzača	%	25,000	0,00	0,00

D D5 Rozvádzač RS1 /výkres E-7/ 834,34

0	K	Pol141	Plastová rozvodnica pod omietku KLV-36UP, IP30 /EATON/)	ks	1,000	144,34	144,34
0	K	Pol142	Hlavný vypínač IS-25/3, In=25A	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol143	Zvodič bleskového prúdu tr. 2 (C) SPCT2-280/4	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol144	Prúdový chránič 30mA, 4-pólový PF7-25/4/003, In=25A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol137	Istič 1-pólový PL7-B10/1, In=10A	ks	6,000	10,00	60,00
0	K	Pol145	Istič 1-pólový PL7-B16/1, In=16A	ks	4,000	10,00	40,00
0	K	Pol129	Istič 3-pólový PL7-B20/3, In=20A	ks	2,000	10,00	20,00
0	K	Pol146	Istič 1-pólový PL7-C10/1, In=10A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol139	Impulzné relé Z-S230/S	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol131	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037161 - šedá	ks	16,000	8,00	128,00
0	K	Pol132	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037100 - modrá	ks	12,000	8,00	96,00
0	K	Pol133	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037171 - zelenožltá	ks	12,000	8,00	96,00
6	K	Pol133(2)	Podružný materiál (kabeláž, svorky...)	%	5,000	0,00	0,00
7	K	Pol133(3)	Montáž (zostavenie) rozvádzača	%	25,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		D6	Rozvádzač RP2 /výkres E-8/	1 236,58			
0	K	Pol147	Plastová rozvodnica pod omietku KLV-24UP, IP30 /EATON/)	ks	1,000	126,29	126,29
0	K	Pol142	Hlavný vypínač IS-25/3, In=25A	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol143	Zvodič bleskového prúdu tr. 2 (C) SPCT2-280/4	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol144	Prúdový chránič 30mA, 4-pólový PF7-25/4/003, In=25A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol137	Istič 1-pólový PL7-B10/1, In=10A	ks	2,000	10,00	20,00
0	K	Pol145	Istič 1-pólový PL7-B16/1, In=16A	ks	6,000	10,00	60,00
0	K	Pol129	Istič 3-pólový PL7-B20/3, In=20A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol131	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037161 - šedá	ks	8,000	8,00	64,00
0	K	Pol132	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037100 - modrá	ks	8,000	8,00	64,00
0	K	Pol133	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037171 - zelenožltá	ks	8,000	8,00	64,00
17	K	Pol150(2)	Podružný materiál (kabeláž, svorky...)	%	5,000	0,00	0,00
16	K	Pol150(3)	Montáž (zostavenie) rozvádzača	%	25,000	0,00	0,00

D		HSV	Rozvádzač RP3 /výkres E-9/	618,29			
0	K	Pol147	Plastová rozvodnica pod omietku KLV-24UP, IP30 /EATON/)	ks	1,000	126,29	126,29
0	K	Pol142	Hlavný vypínač IS-25/3, In=25A	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol143	Zvodič bleskového prúdu tr. 2 (C) SPCT2-280/4	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol144	Prúdový chránič 30mA, 4-pólový PF7-25/4/003, In=25A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol137	Istič 1-pólový PL7-B10/1, In=10A	ks	2,000	10,00	20,00
0	K	Pol145	Istič 1-pólový PL7-B16/1, In=16A	ks	6,000	10,00	60,00
0	K	Pol129	Istič 3-pólový PL7-B20/3, In=20A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol131	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037161 - šedá	ks	8,000	8,00	64,00
0	K	Pol132	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037100 - modrá	ks	8,000	8,00	64,00
0	K	Pol133	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037171 - zelenožltá	ks	8,000	8,00	64,00
8	K	Pol133(2)	Podružný materiál (kabeláž, svorky...)	%	5,000	0,00	0,00
9	K	Pol133(3)	Montáž (zostavenie) rozvádzača	%	25,000	0,00	0,00

D		D7	Rozvádzač RP4 /výkres E-10/	686,34			
0	K	Pol141	Plastová rozvodnica pod omietku KLV-36UP, IP30 /EATON/)	ks	1,000	144,34	144,34
0	K	Pol142	Hlavný vypínač IS-25/3, In=25A	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol143	Zvodič bleskového prúdu tr. 2 (C) SPCT2-280/4	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol144	Prúdový chránič 30mA, 4-pólový PF7-25/4/003, In=25A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol137	Istič 1-pólový PL7-B10/1, In=10A	ks	2,000	10,00	20,00
0	K	Pol145	Istič 1-pólový PL7-B16/1, In=16A	ks	6,000	10,00	60,00
0	K	Pol148	Istič 3-pólový PL7-B16/3, In=16A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol129	Istič 3-pólový PL7-B20/3, In=20A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol131	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037161 - šedá	ks	11,000	8,00	88,00
0	K	Pol132	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037100 - modrá	ks	9,000	8,00	72,00
0	K	Pol133	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037171 - zelenožltá	ks	9,000	8,00	72,00
10	K	Pol133(2)	Podružný materiál (kabeláž, svorky...)	%	5,000	0,00	0,00
11	K	Pol133(3)	Montáž (zostavenie) rozvádzača	%	25,000	0,00	0,00

D		D8	Rozvádzač RB /výkres E-11/	980,34			
0	K	Pol141	Plastová rozvodnica pod omietku KLV-36UP, IP30 /EATON/)	ks	1,000	144,34	144,34
0	K	Pol135	Hlavný vypínač IS-32/3, In=32A	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol143	Zvodič bleskového prúdu tr. 2 (C) SPCT2-280/4	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol149	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL7-10/1N/B/003	ks	4,000	10,00	40,00
0	K	Pol138	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL7-16/1N/B/003	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol144	Prúdový chránič 30mA, 4-pólový PF7-25/4/003, In=25A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol137	Istič 1-pólový PL7-B10/1, In=10A	ks	2,000	10,00	20,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol145	Istič 1-pólový PL7-B16/1, In=16A	ks	7,000	10,00	70,00
0	K	Pol148	Istič 3-pólový PL7-B16/3, In=16A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol129	Istič 3-pólový PL7-B20/3, In=20A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol139	Impulzné relé Z-S230/S	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol131	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037161 - šedá	ks	20,000	8,00	160,00
0	K	Pol132	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037100 - modrá	ks	16,000	8,00	128,00
0	K	Pol133	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037171 - zelenožltá	ks	16,000	8,00	128,00
12	K	Pol133(2)	Podružný materiál (kabeláž, svorky...)	%	5,000	0,00	0,00
13	K	Pol133(3)	Montáž (zostavenie) rozvádzača	%	25,000	0,00	0,00

D D9 Rozvádzač RB /výkres E-12/ 991,28

0	K	Pol141	Plastová rozvodnica pod omietku KLV-36UP, IP30 /EATON/)	ks	1,000	144,28	144,28
0	K	Pol135	Hlavný vypínač IS-32/3, In=32A	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol143	Zvodič bleskového prúdu tr. 2 (C) SPCT2-280/4	ks	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol149	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL7-10/1N/B/003	ks	4,000	10,00	40,00
0	K	Pol138	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL7-16/1N/B/003	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol144	Prúdový chránič 30mA, 4-pólový PF7-25/4/003, In=25A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol137	Istič 1-pólový PL7-B10/1, In=10A	ks	2,000	10,00	20,00
0	K	Pol145	Istič 1-pólový PL7-B16/1, In=16A	ks	8,000	10,00	80,00
0	K	Pol148	Istič 3-pólový PL7-B16/3, In=16A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol129	Istič 3-pólový PL7-B20/3, In=20A	ks	1,000	10,00	10,00
0	K	Pol139	Impulzné relé Z-S230/S	ks	1,000	30,00	30,00
0	K	Pol131	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037161 - šedá	ks	20,000	8,00	160,00
0	K	Pol132	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037100 - modrá	ks	16,000	8,00	128,00
0	K	Pol133	Svorka radová 0,25-6mm2 Legrand 037171 - zelenožltá	ks	16,000	8,00	128,00
0	K	Pol150	Rozvádzač RK(MaR) +napojenie technológie plynovej kotolne (Viessmann) alebo ekvivalent	ks	1,000	1,00	1,00
14	K	Pol150(2)	Podružný materiál (kabeláž, svorky...)	%	5,000	0,00	0,00
15	K	Pol150(3)	Montáž (zostavenie) rozvádzača	%	25,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

06 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 465,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	5 465,27	23,00%	1 257,01

Cena s DPH

v EUR

6 722,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

06 - Vzduchotechnika

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

Projektant:

PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 465,27

D1 - Zariadenie č.1. Vetranie wc a kúpeľní

3 458,72

D2 - Zariadenie č.2. Príprava pre napojenie odsávacích zákrytov v bytoch

1 124,55

D3 - Ostatné rozpočtové náklady

882,00

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

06 - Vzduchotechnika

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 465,27

D		D1	Zariadenie č.1. Vetranie wc a kúpeľní	3 458,72			
0	K	Pol1	potrubný ventilátor s časovým dobehom TD 500/160 T	ks	1,000	346,50	346,50
0	K	Pol2	malý radiálny ventilátor s časovým dobehom a spätnou klapkou EBB 175 T Design alebo ekvivalent	ks	2,000	330,75	661,50
0	K	Pol3	malý radiálny ventilátor s časovým dobehom a spätnou klapkou EBB 250 T Design alebo ekvivalent	ks	1,000	367,50	367,50
0	K	Pol4	odvodný tanierový ventil DN125	ks	4,000	32,55	130,20
0	K	Pol5	výfuková hlavica DN125	ks	1,000	76,65	76,65
0	K	Pol6	výfuková hlavica DN200	ks	1,000	108,15	108,15
0	K	Pol7	spätná klapka RSK 160	ks	1,000	51,45	51,45
0	K	Pol8	požiarna izolácia z minerálnej vlny hr. 40 mm s odolnosťou EI 30 min.	m2	3,000	32,55	97,65
0	K	Pol9	spiro potrubie DN200/20%tv	m	4,000	47,25	189,00
0	K	Pol10	spiro potrubie DN160/20%tv	m	10,000	39,90	399,00
0	K	Pol11	spiro potrubie DN125/20%tv	m	4,000	32,55	130,20
0	K	Pol12	spiro potrubie DN100/20%tv	m	4,000	26,78	107,12
0	K	Pol13	ohybné neizolované potrubie DN100	m	3,000	25,20	75,60
0	K	Pol14	ohybné neizolované potrubie DN125	m	4,000	22,05	88,20
0	K	Pol15	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	630,00	630,00

D		D2	Zariadenie č.2. Príprava pre napojenie odsávacích zákrytov v bytoch	1 124,55			
0	K	Pol5	výfuková hlavica DN125	ks	2,000	76,65	153,30
0	K	Pol8	požiarna izolácia z minerálnej vlny hr. 40 mm s odolnosťou EI 30 min.	m2	2,000	32,55	65,10
0	K	Pol16	kruhové potrubie celotmelené DN125/20%tv	m	7,000	61,95	433,65
0	K	Pol17	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	472,50	472,50

D		D3	Ostatné rozpočtové náklady	882,00			
0	K	Pol18	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000	367,50	367,50
0	K	Pol19	Realizačný projekt	kpl	1,000	367,50	367,50
0	K	Pol20	Vertikálny presun hmôt	kpl	1,000	63,00	63,00
0	K	Pol21	Doprava	kpl	1,000	84,00	84,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

07 - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 941,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	5 941,50	23,00%	1 366,55

Cena s DPH

v EUR

7 308,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

07 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

Projektant:

PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 941,50

D1 - Hlasová signalizácia požiaru

5 402,00

D2 - Ostatné

539,50

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

07 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

s.r.o. P. Bystrica

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 941,50

D D1

Hlasová signalizácia požiaru

5 402,00

1	K	Pol151	Reproduktor nástenný	ks	45,000	51,48	2 316,60
2	K	Pol152	Tlačidlový hlásič kompaktný zo skla a oddelovačom	ks	5,000	63,96	319,80
3	K	Pol153	Kábel CHKE-V 2x1,5 B2ca,PS60 B2ca,s1,d1	m	450,000	3,20	1 440,00
4	K	Pol154	Kábel CHKE-V 2x2,5 B2ca,PS60 B2ca,s1,d1	m	70,000	3,78	264,60
5	K	Pol155	Držiak kábla UDF12 + Kotva rozťažná GSO 6x40	ks	1 200,000	0,47	564,00
6	K	Pol156	OBO GRIP M30 + Kotva rozťažná	ks	30,000	2,70	81,00
7	K	Pol157	HW a SW práce , programovanie	ks	1,000	416,00	416,00

D D2

Ostatné

539,50

8	K	Pol158	Podružný materiál	%	3,500	31,20	109,20
9	K	Pol159	PPV	%	5,000	31,20	156,00
10	K	Pol160	Práce vo výškach, náklady na prenájom pracovnej plošiny, lešenia	kpl.	1,000	0,00	0,00
11	K	Pol161	Revízia	ks	1,000	110,50	110,50
12	K	Pol162	Realizačná rezerva, práce a dodávky neztahnuté vo výkaze výmer potrebné pre realizáciu diela	kpl.	1,000	163,80	163,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

08 - Vodovodná prípojka - časť A

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 389,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	10 389,11	23,00%	2 389,50

Cena s DPH

v EUR

12 778,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

08 - Vodovodná prípojka - časť A

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

Projektant:

PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 389,11

HSV - Práce a dodávky HSV

9 196,09

1 - Zemné práce

3 442,03

4 - Vodorovné konštrukcie

351,33

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

160,18

8 - Rúrové vedenie

4 203,36

99 - Presun hmôt HSV

1 039,19

PSV - Práce a dodávky PSV

300,52

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

210,74

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

89,78

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

892,50

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

08 - Vodovodná prípojka - časť A

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 389,11

D HSV Práce a dodávky HSV 9 196,09

D 1 Zemné práce 3 442,03

1	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	11,200	26,25	294,00
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,450	32,55	470,35
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	14,450	2,10	30,35
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	23,100	19,95	460,85
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	23,100	1,05	24,26
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	98,990	4,10	405,86
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	98,990	2,63	260,34
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,930	2,84	45,24
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	111,510	0,30	33,45
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,930	1,58	25,17
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,930	0,53	8,44
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,490	29,40	749,41
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,620	3,15	68,10
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,990	15,75	173,09
15	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	20,800	18,90	393,12

D 4 Vodorovné konštrukcie 351,33

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,780	73,50	351,33
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 160,18

17	K	632451640.S	Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón MasterEmaco S488 hr. 10mm alebo ekvivalent	m2	10,170	15,75	160,18
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 4 203,36

18	K	850245121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 80	ks	1,000	183,75	183,75
19	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	3,000	29,40	88,20
20	M	5005037	Špeciálna príruha-System 2000, 0400 DN 80 / 90	ks	2,000	383,25	766,50
21	M	5005026	Špeciálna príruha-System 2000, 0400 DN 50 / 63	ks	1,000	357,00	357,00
22	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	21,00	21,00
23	M	552520035510.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 80/50, PN 40	ks	1,000	126,00	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	63,750	1,05	66,94
25	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	64,000	6,30	403,20
26	K	871221128.R	Dodávka a montáž chráničky cez stenu šachty pre HDPE 63x5,8 vr. utesnenia	ks	2,000	36,75	73,50
27	K	877221062.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	14,000	10,50	147,00
28	M	286220039000.S	Prechod PE - mosadz pre elektrotvarovky, na vodu, plyn a kanalizáciu, vonkajší závit D 63 mm - 2"	ks	4,000	40,95	163,80
29	M	286530187200	Koleno 90° elektrotvarokové W 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	5,000	18,90	94,50
30	M	286530185900	Koleno 45° elektrotvarokové W 45° PE 100 SDR 11 D 63 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	2,000	21,00	42,00
31	M	286530083300.S	Elektrotvarovka T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	7,88	7,88
32	M	286530017400.S	Koleno 90° s dlhými ramenami 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	7,35	7,35
33	M	286530190200.S	Redukcia elektrotvaroková PE 100 SDR 11 D 63/32 mm	ks	1,000	13,13	13,13
34	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	26,25	26,25
35	M	422210000200.S	Posúvač uzatvárací DN 50, liatinový, PN 6	ks	1,000	99,75	99,75
36	M	422210001600.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	29,40	29,40
37	K	891241111	Montáž vodomernej zostavy	súbor	1,000	31,50	31,50
38	M	551110006000.S	Vodomerná zostava HAWLE DN 25 alebo ekvivalent	ks	1,000	78,75	78,75
39	M	388240000200.S	Fakturačný vodomer, prietok min 2,0l/s - dodávka SEVAK a.s.	ks	1,000	682,50	682,50
40	K	89124112R	Odstránenie jestvujúceho potrubia vo vodomernej šachte	súbor	1,000	36,75	36,75
41	K	89124113R	Utesnenie otvorov po odstránení jestvujúceho potrubia vo vodomernej šachte	súbor	1,000	52,50	52,50
42	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	63,750	1,58	100,73
43	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	63,750	1,05	66,94
44	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	26,25	26,25
45	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	1,000	157,50	157,50
46	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	10,50	10,50
47	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	36,75	36,75
48	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	66,000	2,10	138,60
49	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	63,750	1,05	66,94

D 99 Presun hmôt HSV 1 039,19

50	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	32,990	31,50	1 039,19
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 300,52

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 210,74

51	K	711111211.S	Vodotesná stierka MasterSeal 531 hydroizolačná na betónový podklad, vodorovná alebo ekvivalent	m2	2,520	26,25	66,15
52	K	711111221.S	Vodotesná stierka MasterSeal 531 hydroizolačná na betónový podklad, zvislá alebo ekvivalent	m2	7,650	18,90	144,59
53	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	2,63	0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 89,78

54	K	767832100.S	Montáž rebríka s ukotvením do vodomernej šachty	m	1,700	15,75	26,78
55	M	611890005900.S	Sachtový rebrík, pozinkovaná oceľ, svetlá šírka 300 mm	ks	1,000	63,00	63,00
56	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,95	0,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 892,50

57	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	315,00	315,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie trasy prípojky vody	eur	1,000	315,00	315,00
59	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	262,50	262,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

09 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 417,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	24 417,10	23,00%	5 615,93

Cena s DPH

v EUR

30 033,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

09 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 417,10

HSV - Práce a dodávky HSV

22 726,60

1 - Zemné práce

4 668,68

2 - Zakladanie

102,90

4 - Vodorovné konštrukcie

251,16

5 - Komunikácie

1 096,92

8 - Rúrové vedenie

11 104,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 890,85

99 - Presun hmôt HSV

3 611,90

OST - Ostatné

220,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 470,00

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

09 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

s.r.o. P. Bystrica
Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 417,10

D HSV Práce a dodávky HSV

22 726,60

D 1 Zemné práce

4 668,68

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	12,000	7,88	94,56
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,000	12,60	151,20
3	K	113307143.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	12,000	12,08	144,96
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	122,120	7,88	962,31
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	122,120	0,74	90,37
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,030	19,95	220,05
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,030	1,05	11,58
8	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	27,300	4,10	111,93
9	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	27,300	2,63	71,80
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,960	2,84	122,01
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	300,720	0,30	90,22
12	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	42,960	1,58	67,88
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,960	0,53	22,77
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	68,740	29,40	2 020,96
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	90,190	3,15	284,10
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,920	15,75	61,74
17	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	7,420	18,90	140,24

D 2 Zakladanie

102,90

18	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	10,000	10,29	102,90
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie

251,16

19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,680	68,25	251,16
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie

1 096,92

20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	10,50	126,00
21	K	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	12,000	18,90	226,80
22	K	565161212.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	12,000	26,78	321,36
23	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,000	18,90	226,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	12,000	2,10	25,20
25	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	12,000	0,58	6,96
26	K	576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m ²	12,000	13,65	163,80

D 8 Rúrové vedenie 11 104,19

27	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	9,100	3,15	28,67
28	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dĺ. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	1,820	53,55	97,46
29	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	9,100	0,95	8,65
30	K	894101113.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	420,00	420,00
31	M	594340000900	Akumulačná nádrž AN 25, lxšxv 6000x2300x2500 mm, objem nádrže 25 m ³ , železobetónová	ks	1,000	9 345,00	9 345,00
32	M	594340000901	Dopravné náklady	ks	1,000	472,50	472,50
33	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	1,000	31,50	31,50
34	M	592240013920.S	Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	68,25	68,25
35	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom alebo ekvivalent	ks	1,000	52,50	52,50
36	M	286610032200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	210,00	210,00
37	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	136,50	136,50
38	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	47,25	47,25
39	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	16,80	33,60
40	M	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	141,75	141,75
41	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	9,100	1,16	10,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 890,85

42	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m ²	12,000	17,85	214,20
43	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m ²	12,000	3,15	37,80
44	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	16,000	9,98	159,68
45	K	953171022.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	1,000	17,85	17,85
46	M	552410002300.S	Poklop liatinový DN 600, D400kN	ks	1,000	399,00	399,00
47	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,320	14,70	151,70
48	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	92,880	0,53	49,23
49	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,320	5,78	59,65
50	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,820	60,90	171,74
51	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,500	84,00	630,00

D 99 Presun hmôt HSV 3 611,90

52	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	83,900	43,05	3 611,90
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D OST Ostatné 220,50

53	K	962052211.S	Odstránenie jestvujúcej železobetónovej žumpy, vr. naloženia a odvozu žumpy na miesto určenia	súbor	1,000	220,50	220,50
----	---	-------------	---	-------	-------	--------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	367,50	367,50
55	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie trasy kanalizačnej prípojky	eur	1,000	367,50	367,50
56	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	315,00	315,00
57	K	000600052.S	Zariadenie staveniska - dočasné premostenie výkopu /ocelová platňa/	eur	1,000	420,00	420,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

10 - Dažďová kanalizácia - časť A

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 145,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	24 145,25	23,00%	5 553,41

Cena s DPH

v EUR

29 698,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

10 - Dažďová kanalizácia - časť A

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

Projektant:

PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 145,25

HSV - Práce a dodávky HSV

23 116,25

1 - Zemné práce

7 787,51

2 - Zakladanie

403,20

4 - Vodorovné konštrukcie

1 222,31

8 - Rúrové vedenie

10 442,40

99 - Presun hmôt HSV

3 260,83

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 029,00

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

10 - Dažďová kanalizácia - časť A

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 145,25

D HSV Práce a dodávky HSV

23 116,25

D 1 Zemné práce

7 787,51

1	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	15,030	17,33	260,47
2	K	131201101.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3	m3	45,950	11,34	521,07
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	45,950	0,74	34,00
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,040	32,55	749,95
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	75,160	19,95	1 499,44
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	75,160	1,05	78,92
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	143,150	4,10	586,92
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	143,150	2,63	376,48
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,070	2,84	116,64
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	287,490	0,30	86,25
11	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	41,070	1,58	64,89
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	41,070	0,53	21,77
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	65,710	29,40	1 931,87
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	80,040	3,15	252,13
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,420	15,75	368,87
16	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	44,330	18,90	837,84

D 2 Zakladanie

403,20

17	K	212752125.S	Tratívy z drenážnych rúr so zriadením štrkopieskov. Lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100	m	32,000	12,60	403,20
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 222,31

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,630	73,50	1 222,31
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie

10 442,40

19	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	41,000	3,15	129,15
20	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	8,200	53,55	439,11
21	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	10,000	4,20	42,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	6,30	6,30
23	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN alebo ekvivalent	ks	9,000	6,30	56,70
24	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000	4,20	4,20
25	M	286520018300.S	Odbočka 45° PVC, DN 150/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	9,45	9,45
26	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	4,000	6,30	25,20
27	M	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	5,25	21,00
28	K	877356102.R	Montáž kanalizačnej IN SITU tvarovky DN 150	ks	1,000	10,50	10,50
29	M	LG160	IN SITU manžeta 160 alebo ekvivalent	ks	1,000	47,25	47,25
30	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	61,000	0,95	57,95
31	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom alebo ekvivalent	ks	4,000	52,50	210,00
32	M	286610032600	Šachtové dno prietochné DN 160x30°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	3,000	210,00	630,00
33	M	286610033000	Šachtové dno prietochné DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	1,000	210,00	210,00
34	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	136,50	546,00
35	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	47,25	189,00
36	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN alebo ekvivalent	ks	8,000	16,80	134,40
37	M	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	141,75	567,00
38	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom alebo ekvivalent	ks	2,000	68,25	136,50
39	M	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	315,00	630,00
40	M	286610045100.S	Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	1,000	519,75	519,75
41	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo ekvivalent	ks	4,000	30,45	121,80
42	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	220,50	441,00
43	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000	89,25	178,50
44	K	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku AQUACELL vrátane geotextílie alebo ekvivalent	m3	9,210	31,50	290,12
45	M	286650001212	Vsakovací blok Aquacell Lite 1000x500x390 mm, pre vsakovanie dažďovej vody WAVIN alebo ekvivalent	ks	46,050	87,15	4 013,26
46	K	895991121.S	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	1,000	7,35	7,35
47	M	IF303000	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D400 (DN 315)	ks	1,000	115,50	115,50
48	K	895991131.S	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	1,000	8,40	8,40
49	M	RF000370	Liatinová mreža D 400 štvorcová 500x500 na tel. rúru DN 425	ks	1,000	141,75	141,75
50	K	895991143.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 150	ks	1,000	10,50	10,50
51	M	RP000430	TEGRA 425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 3000 alebo ekvivalent	ks	1,000	152,25	152,25
52	M	RF001100	Teleskopická rúra s tesnením 425x375	ks	1,000	102,90	102,90
53	M	RF000190.01	Dno k uličnej vpusti plastové 425	ks	1,000	152,25	152,25
54	M	RF000910	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	2,000	18,90	37,80
55	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	41,000	1,16	47,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	88,730	36,75	3 260,83
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 029,00
57	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	367,50	367,50
58	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie trasy kanalizácie	eur	1,000	262,50	262,50
59	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	399,00	399,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

11 - Skrátenie STL prípojky

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 982,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 982,04	23,00%	1 145,87

Cena s DPH

v EUR

6 127,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

11 - Skrátenie STL prípojky

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

Projektant:

PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 982,04

HSV - Práce a dodávky HSV	283,64
1 - Zemné práce	157,64
5 - Komunikácie	110,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15,75
PSV - PSV	2 394,73
723 - Zdravotechnika - plynovod	2 394,73
M - M	1 591,58
23-M - Montáže potrubia	1 591,58
OST - Ostatné	617,59
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	23,29
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	94,50
VRN03 - Geodetické práce	94,50

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

11 - Skrátenie STL prípojky

Miesto: Plevník - Drienové

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ: Obec Plevník- Drienové

Projektant: PROJART spol.

Zhotoviteľ: BUILDING SK, s.r.o.

s.r.o. P. Bystrica

Spracovateľ: Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 982,04

D HSV Práce a dodávky HSV 283,64

D 1 Zemné práce 157,64

1	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	2,340	19,95	46,68
2	K	132201209.S	Príplatok k cene za lepiivosť	m3	2,340	2,10	4,91
3	K	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	1,872	26,25	49,14
4	K	133301109	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	1,872	2,10	3,93
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1,080	2,84	3,07
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,080	1,58	1,71
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,080	0,53	0,57
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,260	3,15	3,97
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,260	15,75	19,85
10	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	1,260	18,90	23,81

D 5 Komunikácie 110,25

11	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	3,000	36,75	110,25
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15,75

12	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	1,000	15,75	15,75
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D PSV PSV 2 394,73

D 723 Zdravotechnika - plynovod 2 394,73

13	K	723150802	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 32 do D44,5, -0,00473t	m	20,000	3,68	73,60
14	K	7231508021	Demontáž jestvuj. plynomer. skrine	m	1,000	21,00	21,00
15	K	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	1,000	89,25	89,25
16	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	1,000	12,60	12,60
17	K	723160335	Prípojka k plynomeru zvarovaná, rozpierka prípojky do G 5/4	súb.	1,000	30,45	30,45
18	K	7231603351	Montáž plynomeru	súb.	1,000	63,00	63,00
19	K	723190205.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	súb.	1,000	141,75	141,75
20	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	2,10	4,20
21	K	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	21,000	1,58	33,18
22	K	723234101	Montáž domovej regul. stanice	súb.	1,000	89,25	89,25
23	M	4224351000	Skrinka pre regulačnú zostavu vrátane vnútorného zariadenia	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
24	M	4224351001	Doprava	ks	1,000	42,00	42,00
25	K	723234902.S	Prepojovacie práce na potrubí STL PP-stlačenie žariad. LUT 89 a prepojenie noového potrubia	ks	1,000	472,50	472,50
26	K	723239203.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	8,40	8,40
27	M	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	ks	1,000	26,25	26,25
28	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	31,50	15,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	998723192	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,500	23,10	11,55
D M M							1 591,58
D 23-M Montáže potrubia							1 591,58
30	K	230072216	Odplyňovanie potrubia celej vetvy a napustenie dusíkom	ks	1,000	36,75	36,75
31	K	2300722161	Odvzdušňovanie celej vetvy a napustenie plynu	ks	21,000	42,00	882,00
32	K	230120041.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	17,000	3,15	53,55
33	K	230180011.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 32x3.4 mm	m	6,000	2,10	12,60
34	M	286130035900.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	6,000	2,10	12,60
35	K	230200251	Montáž privarovacieho dielu-prechodka	ks	1,000	89,25	89,25
36	M	286010030	Prechodka PE/oc		1,000	68,25	68,25
37	K	230201221.S	Montáž elektrotvarovky plynového potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	1,000	6,30	6,30
38	M	286530227100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	1,000	7,35	7,35
39	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	7,35	7,35
40	M	286530177500	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	9,45	9,45
41	K	230203052	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	7,35	7,35
42	M	286530183700	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	6,30	6,30
43	K	230203182	Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	7,35	7,35
44	M	286530186900	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN alebo ekvivalent	ks	1,000	15,75	15,75
45	K	230203581.S	Montáž prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	7,35	7,35
46	M	286220031600.S	Prechodka PE/ocel' pre zváranie na tupo PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	19,95	19,95
47	K	230210014	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 4 vrstvy	m2	1,000	78,75	78,75
48	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	89,25	89,25
49	K	230230211	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	21,000	1,05	22,05
50	K	230230291	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	2,000	1,16	2,32
51	K	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	17,000	2,63	44,71
52	K	230250001.S	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	ks	1,000	105,00	105,00
D OST Ostatné							617,59
53	K	HZS-0010	Revízie	hod	8,000	47,25	378,00
54	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	4,000	14,70	58,80
55	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	157,50	157,50
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							23,29
56	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	17,000	0,53	9,01
57	M	2830002001	Fólia žltá "PLYN"	m	17,000	0,84	14,28
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							94,50
D VRN03 Geodetické práce							94,50
58	K	000300011	Vytýčenie podzemného STL potrubia	hod	3,000	31,50	94,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

12 - Spevnené plochy - časť A

JKSO:

Miesto: Plevník - Drienové

ČS:

Dátum: 8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

IČO:

46 291 121

IČ DPH:

SK2023317648

Projektant:

PROJART spol. s.r.o. P. Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 207,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	47 207,96	23,00%	10 857,83

Cena s DPH

v EUR

58 065,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

12 - Spevnené plochy - časť A

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

Projektant:

PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 207,96

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

47 207,96

1 - ZEMNE PRÁCE

12 349,47

2 - ZÁKLADY

1 911,63

5 - KOMUNIKÁCIE

19 346,90

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 036,42

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12 563,54

ROZPOČET

Stavba:

Plevník - Drienové, Polyfunkčný objekt s.č.557 (prestavba, prístavba a nadstavba)

Objekt:

12 - Spevnené plochy - časť A

Miesto:

Plevník - Drienové

Dátum:

8. 9. 2025

Objednávateľ:

Obec Plevník- Drienové

Projektant:

PROJART spol.
s.r.o. P. Bystrica

Zhotoviteľ:

BUILDING SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Daniel Belás

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 207,96

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

47 207,96

D 1

ZEMNE PRÁCE

12 349,47

1	K	110011020	Vytýčenie trasy podzem.káblov	km	0,200	1 200,00	240,00
2	M	286112240	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 125 mm	m	31,500	3,60	113,40
3	K	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	274,210	10,62	2 912,11
4	K	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2	12,750	14,40	183,60
5	K	113107341	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. do 5 cm	m2	34,000	12,00	408,00
6	K	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	29,000	7,20	208,80
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	10,000	6,00	60,00
8	K	120001101	Príplatok za sťaženie vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	3,300	36,00	118,80
9	K	122101101	Ľové lôžko	m3	0,750	36,00	27,00
10	K	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	62,463	39,82	2 487,28
11	K	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	62,463	3,60	224,87
12	K	130901121	Búranie muriva betónového	m3	0,813	120,00	97,56
13	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13,000	39,82	517,66
14	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	13,000	3,60	46,80
15	K	133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3 - vpuste	m3	0,634	36,00	22,82
16	M	2865A2302	TEGRA 425 - Dno šachtové 600 "slepé" alebo ekvivalent	kus	1,000	240,00	240,00
17	M	2865A2305	TEGRA 600 - Rúra šachtová vlnovcová 425x2000 alebo ekvivalent	kus	1,000	240,00	240,00
18	M	2865A3502	Kónus betónový - 425	kus	1,000	48,00	48,00
19	M	2865A3522	Mreža liatinová na teles.rúru D400 - DN315	kus	1,000	240,00	240,00
20	M	2865A3582	Kôš bahenný galvanizovaný - DN 315 - IF303000	kus	1,000	84,00	84,00
21	K	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,634	3,60	2,28
22	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	0,634	12,00	7,61
23	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	228,670	2,65	605,98
24	K	162607119	Príplatok ZKD 1000 m	m3	2 286,700	0,40	914,68
25	K	167103101	Nakladanie zeminy schopnej zúrodnenia ohumusovanie	m3	2,000	12,00	24,00
26	K	171101141	Násypy zhut. z akýchkol. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre cesty	m3	20,821	14,40	299,82
27	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	75,463	6,00	452,78
28	K	171204112	Uloženie sypaniny do násypu	m3	20,821	26,55	552,80
29	K	180401213	Založenie lúčneho trávnik výsevom vo svahu 1:2-1:1	m2	20,000	2,40	48,00
30	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	274,210	2,65	726,66
31	K	181301111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	m2	20,000	2,40	48,00
32	K	182102111	Svahovanie v rovine	m2	20,000	2,40	48,00
33	K	183405211	Zasiatie trávnik hydroosevom na ornice	m2	20,000	2,40	48,00
34	K	183405291	Príplatok za mulčovanie súčasne s osevom	m2	20,000	2,40	48,00
35	M	005724600	Zmes trávna tieňová technická	kg	0,600	3,60	2,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 2 ZÁKLADY							1 911,63
36	K	212752126	Trativody z flexibilného potrubia DN 125 so štrkopieskovým lôžkom a obšypom	m	30,000	12,00	360,00
37	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	274,210	3,98	1 091,36
38	K	272311114	Schodisko žel.bet. C 25/30	m3	0,653	156,00	101,87
39	K	273361315	Výstuž dosiek, oceľ 10 425 nad 12 mm dosky nad žumpou	t	0,300	700,00	210,00
40	K	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	t	0,025	700,00	17,50
41	K	273366006	Výstuž z betonárskej ocele 10 505 schodisko	t	0,025	700,00	17,50
42	K	274351215	Debnenie schodov zhotovenie	m2	2,700	36,00	97,20
43	K	274351216	Debnenie schodov odstránenie	m2	2,700	6,00	16,20
D 5 KOMUNIKÁCIE							19 346,90
44	K	564751111	Podklad zo štrkodrviny 0/32 mm hr. 150 mm	m2	274,210	13,27	3 638,77
45	K	564762111	Podklad zo štrkodrviny 0/63 mm hr. 200 mm	m2	208,210	15,93	3 316,79
46	K	564801111	Podklad zo štrkodrt hr. 30 mm	m2	66,000	4,80	316,80
47	K	567121122	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 120 mm	m2	66,000	13,27	875,82
48	K	573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	m2	8,400	1,20	10,08
49	K	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	8,400	24,00	201,60
50	K	581133316	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB III hr. 200 mm	m2	208,210	41,48	8 636,55
51	K	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 50-100 m2	m2	66,000	21,68	1 430,88
52	M	592450550	<i>Dlažba cementobetónová min.20x10cm hr.60mm</i>	<i>m2</i>	<i>69,300</i>	<i>13,27</i>	<i>919,61</i>
D 8 RÚROVÉ VEDENIA							1 036,42
53	K	894807117	Montáž uličnej vpuste PVC , DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	kus	1,000	240,00	240,00
54	K	899331111	Výšková úprava kanal.poklopov do 200 mm	kus	2,000	398,21	796,42
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							12 563,54
55	K	911231111	Osadenie a montáž oceľ. zábradlia s oceľ. stĺpkami, s dvoma madlami na oceľ.platničky	m	2,000	265,50	531,00
56	K	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	1,000	84,00	84,00
57	M	404420202	<i>Značka dopravná 201 (Daj prednosť v jazde!)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>48,00</i>	<i>48,00</i>
58	M	404459610	<i>Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>	<i>36,00</i>	<i>108,00</i>
59	K	914001121	Dočasné dopravné značenie	komp.	1,000	60,00	60,00
60	M	553000010	<i>Oceľové konštrukcie - predbežná cena - Zábradlie oceľové dvoj madlové s povrchovou úpravou</i>	<i>kg</i>	<i>18,000</i>	<i>4,80</i>	<i>86,40</i>
61	K	915712111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 250 mm -622	m	15,000	6,00	90,00
62	K	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	15,000	6,00	90,00
63	M	592174510	<i>Obrubník chodníkový skosený 100x15x25</i>	<i>kus</i>	<i>65,100</i>	<i>6,00</i>	<i>390,60</i>
64	K	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	62,000	10,62	658,44
65	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	6,975	132,78	926,14
66	K	919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	12,000	6,00	72,00
67	K	919723111	Dilatačné škáry rezané pozdĺžne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	15,000	6,00	90,00
68	M	111636200	<i>Penetrácia dilatačných škár komunikácií</i>	<i>l</i>	<i>5,000</i>	<i>6,00</i>	<i>30,00</i>
69	M	111636420	<i>Dilatačný tmel</i>	<i>kg</i>	<i>15,000</i>	<i>12,00</i>	<i>180,00</i>
70	K	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	55,000	10,62	584,10
71	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	208,210	1,20	249,85
72	K	919748111	Zhotovenie postreku cementobetónového podkladu alebo krytu ochrannou emulziou	m2	208,210	1,80	374,78
73	K	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živičných krytoch do 2 m2	kus	2,000	24,00	48,00
74	K	979083116	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 5000 m	t	151,927	0,60	91,16
75	K	979084419	Príplatok za ďalší 1 km	t	759,635	0,60	455,78
76	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybraných hmôt	t	151,927	4,42	671,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	151,927	39,82	6 049,73
78	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	75,463	2,00	150,93
79	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	369,259	1,20	443,11