

Smlouva o dílo

podle § 536 a násl. zák. č. 513/91 Sb.

I. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : TECHNO OVA, s.r.o.
K Nádraží 371
747 66 Dolní Lhota
Česká republika
Statutární zástupce : Ing. Libor Rychtář, CSc.
IČO : 26845164
DIČ : CZ26845164
Bankovní spojení : ČS Ostrava-Poruba
č. účtu : 1914171273/0800
Tel.:+420 602525337 mail: techno.rychtar@seznam.cz
- 1.1. Objednavatel : Obec Plevník Drienové
Obecný úrad
018 26 Plevník-Drienové 255
Slovenská republika
IČO : 00317608
DIČ : 2020684721
Bankovní spojení :
č. účtu :
Tel.:+421 903791689 mail: obec@plevnik.sk

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací (dále jen dílo) :

Montáž technologie pěstitelské pálenice

Dílo zahrnuje :

- a) dodávku zařízení pálenice
- b) zprovoznění pálenice a zaškolení obsluhy

Celkový rozsah díla je přílohou této smlouvy.

- 2.2. Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2.1. této smlouvy, je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor v objektu **Pálenice Plevník-Drienové** za účelem provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít.
- 2.3. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl. 3. této smlouvy. Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením díla podle čl. 2.1. jinou osobu. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla dle čl. 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III. Cena plnění

- 3.1. Cena plnění je stanovena ve výši **6.530 Euro + DPH**
- 3.2. Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb. o cenách.

IV. Čas plnění a ostatní ujednání

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo **do 2.7.2021.** Termín je podmíněn součinností prací, které zajišťuje objednavatel.
- 4.2. Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem.
- 4.3. Zhotovitel uhradí penále za opožděnou dodávku díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den zpoždění.
- 4.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
- 4.5. Místem provádění činnosti podle čl. 2.1. je **Pěstitecká pálenice Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové 255, Slovenská republika.**

- 4.6. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží objednavatel i zhotovitel každý jedno paré.

V. Podpisy smluvních stran

TECHNO OVA, s.r.o.

K nádraží 371
747 66 Dolní Lhota -1-
IČ: 26845164 DIČ: CZ26845164

.....
zhotovitel

.....
objednavatel



V Plevník-Drienové 24.5.2021

Přílohy: č.1 Cenová nabídka

CENOVÁ NABÍDKA

MONTÁŽNÍ PRÁCE - PÁLENICE PLEVNÍK - DRIENOVÉ

č.	Položka	Materiál	Cena /Euro/
1.	Připojení nátoku K1	závit 4"-2ks, koleno 104, redukce 204/104, MLŠR100, trubka pr. 104x2 příruba	410
2.	Odvod výpalků do kanalizace	příruba, trubka 104, závit 4"-2ks, koleno 104 kohout 4"	340
3.	Vyčištění chladičů	Čistící chemikálie, čištění, vystýlka chladičů, těsnění šrouby, trýskání	340
4.	Připojení na chladič CH1	příruba do domu, trubka pr. 70, koleno	160
5.	Připojení na chladič CH2	příruba do domu, trubka pr. 70, koleno	175
6.	Připojení nátoku K2	trubka, kolena, šroubení	295
7.	Odvod lútrové vody do kanalizace	příruba, trubka 52, závit 2"-2ks, koleno 52, kohout 2"	105
8.	Připojení na lihové měřidlo	trubka, koleno, šroubení	65
9.	Odvodní trubka z měřidla	trubka, koleno	15
10.	Povrchová úprava (nádobu SN1)	Čistící chemikálie, čištění,, těsnění šrouby, stavoznaky	265
11.	Teploměry	4 ks	90
12.	Nápojení komínů kotle K1	koleno pr. 204, trubka pr. 204	95
13.	Nápojení komínů kotle K2	koleno pr. 168, trubka pr. 168	85
14.	Izolace komínů	skelná vlna - trubka pr. 168 a 204x50	55
15.	Pojištění kotlů proti přetlaku	Pojišťovací ventily, tvarovky,	230
16.	Hadice na kvas	plastová hadice pr. 70mm, 5 m	30
17.	Potrubi od čerpadla do vany	nerez potrubí pr. 70 mm 8m, 3 kolena	105
18.	Odměrná epruveta na úkap	nerezový kotlík s průzory	120
19.	Měděné rozvody lihu	trubka měď pr. 28, kolena, tvarovky, cín	320
20.	Chladič CH3	nabídka mailem 28.7.20	240

21.	Montáž na místě	3 lidé, 7 dnů	2 810
22.	Doprava montážníků	2x117 km - 2 turnusy	180
CELKEM			6 530

K ceně je zapotřebí připočítat 21% DPH

V Dolní Lhotě dne 15.5.2021



Ing. Libor Rychtář, CSc.
ředitel firmy

OBEC
018 26 Plevník-Drienové
okres Považská Bystrica
IČO: 00 317 608 DIČ: 202068472
-1-



TECHNO OVA, s.r.o.
K nádraží 371
747 66 Dolní Lhota -1-
IČ: 26845164 DIČ: CZ26845164